

## POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

### I. Załącznika nr 8 WZÓR UMOWY

1. W § 4 ppkt 1.2 skreśla się zwrot „i rozliczeniu inwestycji.

Tym samym §4 pkt. 1.2.b) otrzymuje brzmienie:

„b) 20% zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji.”

2. W §9 ust.3, z którego dla przejrzystości wykreśla się zwrot: „...w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowych (data na protokole zdawczo odbiorczym ostatniej dostarczonej dokumentacji w zakresie rozbudowy budynku o nowy segment) i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.”

„§9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.”

3. Zmienia się zapisy §10 ust. 2 lit. b) umowy w następujący sposób:

„§10 ust. 2 b) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §4 ust. 1 pkt 1.1 za każdy dzień opóźnienia w odbiorze dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego,
- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §4 ust. 1 pkt 1.3 za każdy dzień opóźnienia w odbiorze dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego,
- 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust.1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego.”

II. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 10:00. Odpowiednio otwarcie ofert odbędzie się dnia 20 sierpnia 2018 roku o godz. 10:15. Tym samym zmienia się zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Pkt. XVI.10 „Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

Oferta na: „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach**”

NIE OTWIERAĆ przed: 20.08.2018r. godz. 10.15.”

2. **PKT. XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Pkt. 1: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 001 Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych do dnia 20.08.2018r. do godz. 10.00

Pkt. 3: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.08.2018r. godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, w Sali Senatu, w budynku przy ul Raciborskiej 37, 40-074 Katowice.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

  
**PROREKTOR**  
*dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP*

