Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-3-2012/7 Katowice dnia: 2012-05- 2A

POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapiséw SIWZ w postepowaniu na Budowa miedzy ulicami Raciborskg a
Koszarowa w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z
zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych (przetarg
nieograniczony).

Szanowni Paristwo,

Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zaméwieri Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdZn. zm.) w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa miedzy ulicami Raciborskg
a_Koszarowa w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, dokonuje -
nastgpujacych zmian zapiséw w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. W zataczniku nr 10 do siwz - WZOR UMOWY:

§2 Obowiazki stron
1. W §2 ust. 2 pkt. f) dodaje sie zdanie 2 i 3 w brzmieniu:

Ust. 2 pkt. f) zdanie 2 i 3 ,Wykonawca nie bedzie ponosit kosztdw zabezpieczenia
przerwanych robdt o ile ich przerwanie nie wynikato z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Przed zabezpieczeniem robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu ich
koszty, a takze poda zakres prac, ktére s3 niezbedne do ich prawidtowego zabezpieczenia.”

2. W §2 zmienia sig tres¢ ust. 4, kt6ry otrzymuje brzmienie:

Ust.4 ,,Zmiana os6b okreslonych w pkt. 3 jest mozliwa w uzasadnionych, okreslonych
w siwz przypadkach, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beds posiadaty,
co najmniej uprawnienia w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w Siwz,
odpowiadajgce rodzajowo (specjalnosci) uprawnieniom osoby zastepowanej.”

§3 Wynagrodzenie

> dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

~ »$3 ust. 3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania miesiecznego, czesciowego
. — proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac. © :




> Po ust.4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

»Podstawa do wystawienia faktury za wykonane prace w okresie rozliczeniowym (np.
miesigca) jest protokét odbioru wykonanych robét budowlanych, potwierdzony przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Faktura ta stanowi¢ bedzie rozliczenie
zaliczki, o ktérej mowa w ust. 8, o ile byla udzielona”.

» nastgpne ust. §3 oznacza sig kolejng numeracja.

§8 Kary umowne

- W miejscu ust. 2:

Pkt. 1) b) otrzymuje brzmienie

a) za przerwg w wykonaniu robdt trwajacg diuzej niz 7 dni wynikajacg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego
odpowiednio w §3 ust.1 za kazdy dzieri przerwy liczony od & dnia przerwy.

» -dodaje sie pkt. 2) i 3) w brzmieniu:
2) Kary umowne okreslone w pkt. a)-d) nie mogg przekroczyé tacznie 20%
wyhagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
3) Kary umowne okreslone w pkt. a)-d) beda naliczane niezaleznie od siebie.”
» Zmienia sig dotychczasowg numeracje ti.:
pkt. 2) otrzymuje kolejny numer 4), a pkt. 3) otrzymuje numer s).
» Pkt. 4) otrzymuje brzmienie:

1n4) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) 0,1 % ceny za op&znienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego.

b) 0,1 % ceny z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
za wyjgtkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zaméwieri

publicznych.”

§o Odbiér robst

W § 9 dokonuje sie zmian:




T

§ 9 ust.2 ,Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koricowego robét budowlanych
wpisem do dziennika budowy, kierujac jednoczesnie do Zamawiajacego wniosek o
odbidr koricowy tych robét.”

W § 9 ust.3 skredla sie lit. €), wskutek czego zmienia sig kolejnos¢ i dotychczasowy
zapis lit. f) oznacza sie lit. e).

W ust. 4 i nast. po wyrazie ,,roboty” dodaje sie wyraz ,,budowlane” lub zwrot ,.,roboty
budowlane”. Wskutek zmiany zapiséw § 9 ust. 4 i kolejne otrzymujg brzmienie:

§ 9 ust. 4., Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane zostaly zakoticzone i nie
bedzie miat zastrzezeri do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej,
to w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koricowego robét
budowlanych.” ' '

§ 9 ust. 5. ,, Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly zakoriczone
lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidiowosci dokumentac;ji
powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie terminu koricowego robét budowalnych.

§ 9 ust. 6. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robét budowlanych i sporzadzi
protokét z przyjecia robét w terminie 7 dni kalendarzowych od spetnienia wymagar
okreslonych w ust. 3 lub 4.

§ 9 ust. 7- Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt
budowalnych w ciagu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce
o usunigciu wad, o ktérych mowa w ust. 8.

§ 9 ust. 8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét budowlanych zostang stwierdzone
wady i jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze odmdéwic¢ odbioru robét
budowlanych do czasu ich usuniecia.

§ 9 ust. 9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robdt budowalnych bedzie
spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ o ust. 10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego
O usunigciu wad oraz do zaproponowania terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robdt budowlanych jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.”

do § 9 dodaje sie kolejne ust. w brzmieniu:

§ 9 ust. 11. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét budowalnych, ktére nie
posiadajg wad istotnych,

§ 9 ust. 12. Po dokonaniu odbioru koricowego robét budowalnych, Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia o zakoriczeniu robst budowalnych wiasciwe organy



i dokonuje stosownych uzgodnieri, a nastepnie sktada wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie.

§ 9 ust. 13. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
otrzymania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie budynku.

§11 Odstapienie od umowy

Zmienia sig zapis ust. 1 pkt.c), ktéry otrzymuje brzmienie:

»ust. 1 pkt. ¢) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni kalendarzowych od zawarcia
umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
chyba ze nie podjecie robét przez Wykonawce bylo wynikiem uzasadnionych przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego lub uzasadnionych przyczyn obiektywnych -
niezaleznych od stron. W przypadku wystapienia przeszkéd, w podjeciu robét, Wykonawca
winien powyzsze zgtosi¢ na pi$émie Zamawiajacemu nie pézniej niz w ciagu 7 dni od
zawarcia umowy wraz z uzasadnieniem i podaniem przewidywanego terminu rozpoczecia
prac. W przypadku uznania podanych przyczyn za uzasadnione Zamawiajacy wyznacza
termin podjecia prac w uzgodnionym z Wykonawcg terminie.”

Il Modyfikacja siwz w nastepujgcym zakresie:

» Pkt. 23.3 tercet 3 otrzymuje brzmienie:

> Oséb przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony w  przypadku
nieprzewidzianych zdarzeni losowych m.in. takich jak $mier¢, choroba, ustanie stosunku
pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, pod
warunkiem, ze zaproponowane osoby bedsg posiadaly, co najmniej uprawnienia
w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w siwz, odpowiadajgce rodzajowo
(specjalnosci) uprawnieniom osoby zastepowane;.

» Skresla sig pkt. 23.5 siwz w brzmieniu: ,,\W przypadku wystgpienia okolicznosci
wymienionych w pkt. 23.3. termin zakoriczenia robét moze ulec odpowiedniemu
przediuzeniu nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.”

» Zamawiajacy zmienia pkt. 9.3. w zakresie pkt.1 i 2 tabeli dot. warunkéw udziatu

w postepowaniu odpowiednio:

v" W poz. 1 kolumna 1 skresla sie:

- w wyrazeniu ,, {...) o powierzchni uzytkowej, co najmniej 5.000m
i wartosci 25 000 000 min. PLN ogétem kazda z nich (...)" skresla sie
»min.”, a takze

- ostatnie zdanie w brzmieniu: Dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie robét winny okresla¢ m.in.: rodzaj i zakres wykonywanych robét, ich
warto$¢, rodzaj obiektu, okres realizacji oraz potwierdzenie nalezytego
wykonania prac. '
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v' W poz. 2 a) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym przez

skreslenie pkt. a).

Tym samym pkt. 1 i 2 tabeli pkt. 9.3. siwz otrzymuje brzmienie:

L.p.

Opis  sposobu

warunkdow

oceny

spetniania
spetnianie
w postgpowaniu

Dokumenty
warunkéw

potwierdzajace
udziatu

Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
posiada konieczng do wykonania
zamoéwienia wiedze

i dodwiadczenie, gdy:

- wykaze sig nalezycie zrealizowanymi
w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie:

- €0 najmniej 2 zadaniami,
polegajacymi na budowie budynku
o powierzchni uzytkowej, co
najmniej 5.000m? i wartosci min.
25 000 000 PLN ogdtern kazda

z nich, obejmujaca co najmniej
roboty:

*ogdlnobudowlane;
*drogowe;

*przytacza i zewnetrzne instalacje wod.-
kan.;

* przytacza i zewngtrzne instalacje
elektroenergetyczne;

*przytacza i zewnetrzne instalacje
niskopradowe;

*wewnetrzne instalacje wod.-kan.;

Dia potwierdzenia spelnienia
warunku Wykonawca winien
przedstawié:

- Wykaz robsét budowlanych
wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem
skltadania ofert, a
prowadzenia
jest

terminu
okres
Wykonawcy
krétszy - w tym okresie.
Niniejszy wykaz powinien zostac

jezeli
dziatalnoéci

opracowany zgodnie z opisem
zawierajagcym: rodzaj i wartos$é
prac, okres realizacji, odbiorcéw
oraz dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly wykonane nalezycie tj.

zgodnie  zzasadami  sztuki
budowlanej i  prawidtowo
ukoriczone.

Wykaz winien zosta¢ dotgczony
do oferty  na druku lub wg
druku stanowigcego zatzcznik
nr 3 wraz z referencjami iflub
opiniami/ protokotami odbiory,

a dla prac_ ujetych wwarunku

wymaganymi bezwzglednie,

Jezeli Wykonawca polega na
wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw — w takiej sytuacji

*instalacja c.o.; zobowiazany jest udowodnié
zamawiajgcemu, iz  bedzie
dysponowat zasobami
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*instalacja wentylacji mechanicznej;
*wewnetrzne instalacje elektryczne;
*wewnegtrzne instalacje niskopradowe;

*wykonanie wezla cieplnego;
oraz

potwierdzi Referencjami, opiniami,
protokotami odbioru, Zze wykonane
prace ujgte w opisie warunku zostaly
wykonane nalezycie tj. zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukoriczone.

niezbgdnymi  do  realizacji

zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych
zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonaniu |
zamdwienia.

Zobowigzanie podmiotu trzeciego
do udostepnienia Wykonawcy
zasobéw musi jednoznacznie
okreslac:

- zakres tego zobowiazania,
- czego dotyczy (przedmiot

zobowigzana),

- w jaki sposéb i w jakim okresie

bedzie wykonane.
Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca W celu wykazania spetniania
dysponuje __osobami zdolnymi_do | warunku dysponowania
wykonania zaméwienia, wtym, co | osobami zdolnymi do
najmnie;j: wykonania zaméwienia

1 osobg posiadajagcg uprawnienia

w  zakresie kierowania  robotami
budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlane;j;

odpowiadajace
okreslonym w

wymaganiom
ustawie - Prawo
budowlane lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia, ktére zostaly
wydane na podstawie wczeéniej
obowigzujacych przepisow,
osobg posiadajaca
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczet

uprawnienia

w specjalnosci

Wykonawca winien ztozyé:

* wykaz oséb, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, w szczegblnosci
odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole

jakodci  wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji
zawodowych, dosdwiadczenia

i wyksztatcenia  niezbednych
do wykonania zaméwienia, a
takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do

dysponowania tymi osobami




drogowej;
odpowiadajace wymaganiom
okredlonym w ustawie - Prawo

budowlane |ub odpowiadajace im
wazne uprawnienia, ktére zostaly
wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw,

la
"

osoba posiadajacg uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w ustawie - Prawo
budowlane lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia, ktére zostaly
wydane na podstawie wczeénie]
obowigzujaeych przepiséw,

osobg posiadajagcg uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeti w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych.,

odpowiadajgce wymaganiom
okre$lonym w ustawie — Prawo
budowlane lub odpowiadajace im
wazine uprawnienia, kitére zostaly
wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw,

* uprawnionym geodeta.

Osoby, ktére zdobyly wymagane wyzej
okreslone uprawnienia poza terytorium
RP winny wykazad, iz:

nabyly kwalifikacje zawodowe

na druku lub wg druku
stanowigcego zatacznik nr s
do siwz




do wykonywania dziatalno$ci w
budownictwie, réwnoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w przepisach, oraz
posiadaja odpowiednia decyzje

o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
posiadajg uprawnienia do ,,swiadczenia
ustug transgranicznych”.

oraz - Informacje nt. wielkosci
- $rednioroczne  zatrudnienie u éredniego rocznego
Wykonawcy robét budowlanych, w | zatrudnienia u Wykonawcy
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem robot budowlanych oraz

terminu sktadania ofert, ksztattuje sie liczebnoéci personelu
na - poziomie min, 100 | kierowniczego ~w  okresie
W przeliczeniu na pe’my etat, w tym co ostatnich 3 lat przed up{ywem
najmniej: ' terminu skfadania ofert, a w
* 5 oséb, stanowi personel przypadku gdy okres

prowadzenia dziatalnodci jest

kierowniczy.
krétszy — w tym okresie

{ Sposréd wymienionych uprawnionych
- na druku lub wg druku

do kierowania oséb, uczestniczacych w
stanowigcego zatacznik nr 7

realizacji robot Wykonawca winien

wskaza¢ osobe KOORDYNATORA, do siwz

ktora bedzie nadzorowata Jezeli Wykonawca polega na-
i koordynowata prace pozostatych potencjale technicznym,
oséb. osobach zdolnych do wykonania

Jezeli z tre$ci uprawnieri nie wynika zaméwienia innych podmiotéw -

wprost, iz dana osoba posiada
wymagane uprawnienia, Wykonawca
winien wskazac przepis iflub
dodatkowe dokumenty, wyjaénienia,
ktére stanowig potwierdzenie ich
posiadania.

w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ zamawiajacemu,
iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi  do  realizacji
zamoéwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac  w tym celu
pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych
zasobdéw na okres korzystania

z nich przy  wykonaniu




zamoéwienia. Zobowigzanie
podmiotu trzeciego do
udostepnienia Wykonawcy
zasobéw musi jednoznacznie
okresiac:

- zakres tego zobowiazania,

- czego dotyczy (przedmiot
zobowigzana),

- w jaki sposéb i w jakim okresie
bedzie wykonane,

Tym samym anuluje sig i nie wymaga zlozenia przez Wykonawce zatacznika nr 4
wWYKAZ NARZEDZI, MASZYN, UZRADZEN TECHNICZNYCH ORAZ SRODKOW
TRANSPORTU DROGOWEGO”.

> Wg wzoru zatgcznika nr 5 do siwz ,WYKAZ OSOB | PODMIOTOW,” Zamawiajacy
wymaga podania takze danych w zakresie uprawnied i zlozenia ofwiadczenia o
posiadaniu przez wymienione w wykazie i uczestniczéce w wykonywaniu zamdéwienia
osoby uprawnieri. Tre$¢ o$wiadczenia w tym zakresie jest objeta oswiadczeniem,

stanowigcym zatacznik nr 6.

W _zwigzku z tym Zamawiajacy anuluje i nie wymaga zlozenia przez Wykonawce

- zatacznika nr 6 do siwz.

1. W zatgczniku nr 1a, stanowiacym KALKULACJE KOSZTOW Zamawiajgcy wprowadza
zmiany przez dodanie:

* poz. XVII. Przekdadka istniejacej sieci gazowej,

" wpoz. lll. Przytacza i zewngtrzne instalacje wod.-kan. Dodaje sie pkt. 23a Roboty
w zakresie kanalizacji $ciekowej: kanalizacja deszczowa cze$¢ wspélna UE i ASP.

V. W pkt. 12 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia ,,POZOSTALE WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO” pkt. 12.1. dodaje sig pkt. ¢) w brzmieniu:

12.1. ¢) wypetniony i podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny {zafacznik nr g
do siwz). ,

W zatgczniku nr g do siwz WZOR DOKUMENTU GWARANCY)NEGO:
" skresla sig pkt. 5, a dotychczasowy pkt. 6 oznacza sie cyfra 5, a w jego tresci w zwrocie:

n{...) czynnosci okre$lone w pkt. 2,3,4,5” wykreéla sie pkt.s.




i
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*  Zmienia sie zapis pkt. 4 ppkt. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:

.Naprawy gwarancyjne; w zakresie robét budowlanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.”

VI. Jednocze$nie Zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert do dnia 29.06.2012 roku
do godz. 10:00. Tym samym otwarcie ofert nastapi 29.06.2012 roku o godz. 10:15.

Wobec powyzszego dotychczasowy zapis pkt. 17.1117.3 oraz 16.9 zmienia sie odpowiednio na:

.16.9. Oferta na: Budowa miedzy ulicami Raciborskg a Koszarowg w Katowicach budynku
dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzennych NIE OTWIERAC przed: 29-06-2012 godz.10:15”

,»17.1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, pokéj nr: Budynek ASP w Katowicach ul.
Raciborska 37, pok.oo1 do dnia 29.06.2012 roku do godz. 10:00”

,+17.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 29.06.2012 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiajacego, Budynek ASP w Katowicach ul. Raciborska 37, Sala Senatu.

Vil. Do pisma zatacza sie zatgczniki po modyfikacji.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonang zrﬁianq specyfikacji przekazuje sig wszystkim wykonawcom,
ktérym przekazano siwz, a takze zamieszcza na stronie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy

Zatgczniki:

1X WZOr Umowy
1x zatgcznik nr1a kalkulacja kosztéw
1x wzdr dokumentu gwarancyjnego (zatacznik nr g)

10
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WZOR UMOWY

(W naglowku oraz w stopce umowy zostang umieszczone odpowiednie logotypy wraz
z flagg Unii Europejskiej oraz informacja o wspdtfiansnowaniv Projektu ze srodkéw Unii

Europejskiej)

Zawarta w Katowicach, dnia ............... pomiedzy:

1.

Akademiq Sztuk Pieknych w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37

(NIP 634-24-39-334; REGON .......ccoccceeee )

w imieniu, ktdrej dziata:

................................................................

................................................................

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postgpowania o zamowienie publiczne na ,Budowa miedzy ulicami Raciborska
a Koszarowg w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu na otwarly park form przestrzennych” prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania robét
budowlanych polegajacych na: ,,Budowie miedzy uficami Raciborskg a Koszarowg
w  Katowicach  budynku  dydaktyczno-badawczego i  kufturalnego — wraz
z zagospodarowaniem terenu na otwarly park form przestrzennych”.

Zakres robdt  okresiajag  zalaczniki, stanowiagce integralng cze$¢ umowy,
w szczegdlnosci:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami, w tym:

dokumentacja techniczno-projektowa opracowana przez Pracownie Architektoniczng An
Archi Group s.c. z Gliwic tj.:

a) projektami budowlanymi oraz wykonawczymi poszczegolinych branz;
b) przedmiarami robdt poszczegdlnych branz;
Udostepnione przez Zamawiajacego przedmiary robot stanowia tylko
pogladowe obmiary robét. Nie sg zestawieniem planowanych prac
i przewidywanych kosztéw (w rozumieniu 629 k.c.).
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Wykonawca w ramach ztozonej oferty jest zobowigzany do wykonania
petnego zakresu robét, zgodnie z projektem budowlanym, nawet jezeli ilos¢
robdt okreslona w przedmiarze nie obejmuje petnego zakresu prac
niezbednego do realizacji projektu.

¢) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Dokumenty wymienione wyzej stanowia zataczniki do specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia i sa jej integralna czescia.

o Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi jej zatacznikami,
* Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Cze$¢ dokumentacji projektowej odnosi sie do budowy przylacza wodociggowego
do istniejgcego budynku Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19
w Katowicach. Zakres ten zostalt wytaczony z zakresu zamdwienia i robdt..

4. W przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia (rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia) przewiduje sie odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
o nie zrealizowang czeé¢ robét.

5. Termin rozpoczecia robét ustala sie na .................. . Zamowienie zostanie wykonane
W ciggu 23 miesiecy od zawarcia umowy.

6. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robot budowlanych
nastapi w ciaggu 20 miesiecy od zawarcia umowy.

7. Po dokonaniu koricowego odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego w sposéb
okreslony w §9, Wykonawca winien niezwlocznie powiadomi¢ o zakoriczeniu robét
budowlanych wlasciwe organy i dokona¢ stosownych uzgodnieri, a nastepnie zlozy¢
kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie.

8. Za date wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date oddania budynku
do uzytkowania.

§2
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) Przekazanie terenu (frontu) robdt w dniu ................. . Przekazanie terenu budowy
odbedzie sig protokolarnie. Najpézniej w tym dniu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy.

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
¢} Zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie.

d) Niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych zgloszonych przez
Wykonawce.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng,
obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania
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h)

j)

k)

i odbioru robdt, ze wskazéwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy techniczne;
i sztukg budowlana;

Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przeplsaml BHP p poz
i ochrony przed kradzieza,

Utrzymanie terenu robdét w nalezytym porzadku, a po zakoriczeniu robét
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbiér robdt;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

Zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza budowy;

Przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych
robét przed ich zniszczeniem. Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw
zabezpieczenia przerwanych robét o ile ich przerwanie nie wynikato z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy. Przed zabezpieczeniem robét Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu ich koszty, a takze poda zakres prac, ktére sg
niezbgdne do ich prawidlowego zabezpieczenia.

Uzyskanie ngdy Zamawiajacego na zawarcie umowy o roboty budowlane
z podwykonawca w sytuacji zlozenia w ofercie przez Wykonawce OSWIadczema
o wykonywaniu zamodwienia bez udziatu podwykonawcéw;

W przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw przedktadanie
do rozliczenia oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, dokumentéw
potwierdzajacych dokonanie zaptaty za wykonane roboty na rzecz podwykonawcéw;

Wykonanie we whasnym zakresie i na wlasny koszt wymaganych uzgodnier,
czynnosci  sprawdzajagcych, badart oraz pomiaréw, zgloszert i przekazanie
dokumentacji z tych czynnosci Zamawiajgcemu przy odbiorze;

Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
systeméw i urzadzeri. w przypadkach okreslonych przepisami, uzgodmemaml itp.
dotyczacymi inwestycji;

Zapewnienie na wiasny koszt nadzoréw i uzgodnier wlasciwych urzedéw i organéw,
a takze umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajacego.,

opracowanie  projektu  organizacji budowy, wihasciwego zabezpieczenia
i oznakowania terenu prowadzenia rob6t budowlanych, w tym zabezpieczenie placu
budowy przed dostepem 0s6b nieuprawnionych;

m) zorganizowania we wlasnym zakresie i-na whlasny koszt zaplecza budowy, w tym

o)

doprowadzenia na potrzeby budowy niezbednych mediéw, uzyskania niezbednych
warunkéw przylaczenia oraz pokrycia kosztéw ich zuzycia irozliczenia sie z

‘dostawcami mediéw;

opracowania planu BIOZ;

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dokumentacji fotograficznej,
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p) uporzadkowania  terenu,  zagospodarowania  materiatéw  pochodzgcych
z prowadzenia prac ziemnych we wiasnym zakresie, zgodnie z prawem ochrony
srodowiska oraz przekazania Inwestorowi pisemnego zaswiadczenia, badZ umowy z
podmiotem odbierajacym odpady o sposobie ich zagospodarowania;

q) wykonanie wymaganych czynnosci geodezyjnych przez uprawnionego geodete.

r) Odpowiednie oznaczenie terenu inwestycji przez m.in. zamieszczenie na wlasny
koszt we wskazany przez Zamawiajacego sposob, informacji o wspétinansowaniu
inwestycji z budzetu Unii Europejskiej.

s) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w tym:

» ‘wykonanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich wymaganych prawem
uzgodnieri niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
- b wykonanie $wiadectwa energetycznego budynku,
¥ wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu protokotéw wszystkich wymaganych
i niezbednych badar i sprawdzert m.in. urzadzeri budynkowych, odbioru wykonanych
przytaczy,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

P opracowanie instrukcji ppoz. dla obiektu oraz dostarczenie i zamontowanie
wg niej wszystkich niezbednych urzadzer gasniczych oraz dokonanie oznaczer drég
ewakuacji, hydrantéw, gasnic i innych urzadzeri ppoz.

P - wykonanie innych niezbednych prac i przedtozenie innych dokurnentéw niz
wymienione, ktorych sa niezbedne dla uznania nalezytego wykonania robét i oddania
do uzytkowania , o ktérych wie z racji swojej wiedzy, dowiadczenia i profesjonalizmu
w zakresie prowadzonej dziatalnoéci. Koszty wykonania i pozyskania wszelkich
dokumentéw winien wliczy¢ w oferowang ceng wykonania zamdéwienia.

~ ® Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
urzgdzen technicznych i instalacji.

t) Sporzadzenie przy Scistej wspétpracy z projektantem i dostarczenie

Zamawiajgcemu uporzadkowanej dokumentacji powykonawczej w jez. polskim

tj.: mapy, instrukcje, deklaracje zgodnoséci, Deklaracje bezpieczeristwa, uzgodnienia,
wyniki przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzeti i inne, a takze zgtoszenia(PEC,
PE, UDT, PG);

u) Wykonanie rozruchu zainstalowanych maszyn i urzadzen przy udziale
Zamawiajacego oraz przedstawicieli podmiotéw uzgadniajacych warunki przytacza
i rozruchu instalacji, urzadzeri itp., a takze dokumentacji fotograficznej,

v) Dostarczenie i ustawienie znakéw drogowych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu na wybudowanych drogach wewnetrznych;

w} Ubezpieczenie kontraktu i prowadzonej inwestycji oraz placu budowy przez
caly okres jej trwania. Dokument potwierdzajacy dokonanie ubezpieczenia
(potwierdzone kopie) Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
przed podjeciem budowy.

3. Wykonawca ustanawia KOORDYNATORA robét w osobie: -~
.................................... - UPFawnienia nr .........ooveeveereevvcronnnn. wyd. przez ...
ktéry nadzoruje i koordynuje prace pozostatych kierownikéw robét wskazanych w
ofercie Wykonawcy tj.:

LR R L SRR R E L PR T R PR TR PR PR E PR PP T N
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.......................................................................................................................................

4. Zmiana oséb okreélonych w pkt. 3 jest mozliwa w uzasadnionych, okreslonych
w siwz przypadkach, pod warunkiem, Zze zaproponowane osoby bedg
posiadaly, co najmniej uprawnienia w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w siwz, odpowiadajace rodzajowo (specjainosci)
uprawnieniom osoby zastgpowanej.

5. Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem uznania pism za doreczone, do
pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie danych
Wykonawcy, w tym siedziby, adresu do korespondencji i e-mail, telefonéw, fakséw, a
takze o jego zmianie organizacyjno-prawnej, w tym wszelkich przeksztatceniach
firmy Wykonawcy i dziatalno$ci, w szezegélnosci zawieszenia, czy upadtosci.

6. Zamowienie bedzie wspdtfinansowanie ze érodkéw Unii Europejskiej, stad
Wykonawca poddaje sig rezimowi umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym,
a Instytucja Wdrazajgca.

7. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany:

'® do archiwizowania wszelkiej dokumentacji zwiazane] z realizacjg umowy, przez
co najmniej § lat, liczac od dnia zakoriczenia inwestycji, w sposob zapewmajqcy
poufnosé i bezpieczeristwo. :

» poddac sig kontroli instytucji uprawnionych do kontroli projektu w zakresie
reahzowanych prac i dokumentacji dot. mwestyql

§3
Wynagrodzenie

ztotych.

2. Ogdétem wynagrddzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia nie moze przekroczyc¢
ceny, o ktérej mowa odpowiednio w ust. 1. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzagji
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢. Fakturowama miesigecznego, czesciowego
— proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac.

4. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét, kompletnosé, uzyte
materialy/ urzadzenia oraz poprawnoéé¢ ich wykonania, a takze rozliczenie
Wykonawcy (jego zaptate) wobec podwykonawcéw za wykonane prace.

5. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane prace w okresie rozliczeniowym
(np. miesigca) jest protokét odbioru wykonanych robét budowalnych,
- potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. Faktura ta stanowié

- bedzie rozliczenie zaliczki, o ktérej mowa w ust.8, o ile byta udzielona.

6. Podstawa do wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru koricowego robét
budowanych potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wystawi fakture koricows, w terminie 7 dni od daty odbioru koricowego robét
budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania 10% wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 5, do czasu otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja
odsetki za zwloke.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamowienia. Przewidywana warto$¢ zaliczek moze przekroczyé 20% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zada zabezpieczenia zaliczki w pelnej wysokosci zaliczki (100%)
w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwieri publicznych tj. w:

pieniadzu,

porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosdci.

Zabezpieczenie, o kiérym mowa w ust. 7 winno by¢ wniesione przed dniem udzielenia
zaliczki i ustanowione na okres przewidywany do rozliczenia zaliczki (wskazany we
wniosku Wykonawcy o udzielenie zaliczki).

W przypadku braku mozliwosci dotrzymania uzgodnionego terminu rozliczenia
zaliczki, Wykonawca kazdorazowo winien zawiadomi¢ o powyzszym Zamawiajacego na
7 dni przed uplywem terminu rozliczenia zaliczki, przedktadajagc Zamawiajacemu
dokument zabezpieczenia z odpowiednio do przewidywanego okresu rozliczenia
wydtuzonym terminem jego obowiazywania.

Zamawiajacy bedzie moégt udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze wykonat zaméwienie w zakresie wartoéci uprzednio udzielanych zaliczek.

W przypadku, gdy zaméwienie jest realizowane w jakiejs czesci przez Podwykonawcéw,
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby przedlozyt do rozliczenia oéwiadczenia
Podwykonawcéw, ze otrzymali od Wykonawcy przystugujace im wynagrodzenie
za realizowang czes¢ robdt.

Podstawg do wystawienia faktury zaliczkowej, z zastrzezeniem ust. ¢ jest zatwierdzony
przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajagcego wniosek Wykonawcy, ktéry winien
wskazac¢ zakres przewidywanych robst, na ktére ma by¢ zaliczka przeznaczona,
odpowiadajacy harmonogramowi prac oraz warto$¢ zaliczki, a takze potwierdzenie

~ wniesienia zabezpieczenia w wysokosci i formie okredlonej w ust. 7.

Strony uzgodnity, ze naleznos¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
FIF eeeeniesineisres et e saae s e s eearaassneessaesbesassnssneannnrns ProwadzZONy Przez ......eeecereosaessesseons .

Wykonawca odwiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ... - .. - ..
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§4
Wykonanie umowy

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw
whasnych zgodnych z dokumentacja techniczna, jakosci zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczeristwa (w tym ppoz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z wladciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do przekazania Zamawiajacemu
poza dokumentacja powykonawczs, instrukcje obstugi, procedur postepowania
awaryjnego, zaleceri technicznych, protokotow z pomiaréw, préb itp. Wszystkie
dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1i 2 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koricowego odbioru robét budowlanych, a na kazde zadanie Zamawiajacego przekaze
do wgladu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania zamowienia przez
PODWYKONAWCOW w zakresie okre$lonym w ofercie Wykonawcy.

Do kazdorazowego zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajacego, a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawid
Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg oraz odpowiednig dokumentacje.
Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazil na to zgode.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu umowy, jak za swoje whasne dziatanie lub zaniechanie.

Zmiana podwykonawcy lub zakresu czesci robét powierzonych podwykonawcy jest
mozliwa jedynie w uzasadnionych, okreslonych w siwz przypadkach po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego odpowiednio w § 3 ust. 1w kwocie w formie:

OO OROR OO / polisa nro......cc.... /.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia Wykonawca wnosi przed zawarciem
umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

pienigznej wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
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przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

5. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslone;

w ust. 1, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze.

6. Na zabezpieczenie roszczert z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia
pozostanie kwota stanowiaca 30 % wysoko$ci zabezpieczenia.

7. Kwota, o ktérej mowa w ust. 6 zwrécona bedzie najpézniej w 15 dniu po uplywie
rekojmi.

8. Jezeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieniezna, wdwczas
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie, zwraca oryginat dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
pos$wiadczona za zgodno$é z oryginatem.

9. Wydanie oryginatu dokumentu nastqpﬁje po uplywie okresu, na jaki wniesione zostato
zabezpieczenie.

§6
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany dobrze
jakodciowo, zgodnie z dokumentacja projektows, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robét lub
uniemozliwiajgcych  lub utrudniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela:

* na wykonane roboty budowlane gwarangji i rekojmi na okres ..................... miesiecy,
= gwarancji jakosci na materialy, zamontowane maszyny i urzadzenia na okres
wynikajacy z gwarancji producenta danego materiatu/urzadzenia/sprzetu,
jednak nie krétszy niz .o miesiecy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu nieodptatny serwis
i konserwacje zainstalowanego sprzetu i urzadzeri w terminach wymaganych przez
producenta.

4. Okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

5. Dokument okreslajgcy warunki gwarancji sporzadzony wg wzoru stanowiacego
zatacznik do siwz jest integralng czescig umowy.

6. W przypadku ujawnienia przy odbiorze koricowym robét budowlanych lub w okresie
rekojmi/gwarancji wad, Wykonawca winien je usungé na wtasny koszt w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

7. W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy moze na jego koszt usungc¢ wady.

8. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
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9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi if/lub gwarancji
wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej wykonanych
robét. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢
Wykonawce na pismie. Istnienie wady potwierdzg protokolarnie strony, uzgadniajac
sposéb i termin jej usuniecia.

10. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie usunie je
Zamawiajacy, obciazajac petnymi kosztami usunigcia Wykonawce.

11. Pod koniec okresu trwania quijl i gwarancji robét budowlanych Zamawiajgey zwota
komisjg odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, w tym réwniez zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. : ' '

§8
Kary umowne

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Strony . ustala]q
zabezpleczeme w formie kar umownych.

2. ‘Kary umowne beda naliczane w stosunku do ceny brutto, o ktérej mowa odpowiednio
~ w §3 ust. 1 w nastepujacy sposéb:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu robét budowlanych w wysokoéci 0,1 9% wynagrodzenia -
brutto okreslonego odpowiednio w § 3 ust.1 za kazdy dzien opozmema liczony od
terminu okre$lonego odpowiednio w § 1 ust. 6.

b) za przerwe w wykonaniu robét trwajaca diuzej niz 7 dni wynikajacg z przYc’zyn
~ lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego
odpowiednio w §3 ust.1 za kazdy dzieri przerwy liczony od 8 dnia przerwy. -

¢) za kazdy dzieri opé6znienia w usunieciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad do dnia faktycznego odbioru w wysokosci 0,1 % ceny.

. d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,

- wwysokodci 10 % wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust.1. Za przyczyny
wystepujgce po stronie Wykonawcy, a uzasadniajace rozwigzanie umowy
Zamawiajacy uzna, w szczegélnosci: '

— zaniechanie bez Zadnej uzasadnionej przyczyny prowadzenia robét pomimo
2-krotnego wezwania przez okres dtuzszy niz 14 dni lub uporczywie nie
wykonywania robét zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbywanie w razacy
sposéb zobowigzan umownych,

- stosowanie bez zgody Zamawaa;qcego innych materiatéw/urzadzeri od
okreslonych w ofercie.

2) Kary umowne okreslone w pkt. .a)-d) nie moga przekroczy¢é tgcznie 20%
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.

3) Kary umowne okreslone w-pkt. a)-d) bgda naliczane niezaleznie od siebie.
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4) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) 0,1 % ceny za opéZnienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego. '
b) 0,1 % ceny z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145
- ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Jezeli kary umowne nie pokryjq poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

§9
Odbiér robét _

1. Za date wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie datQ oddania budynku
~do uzytkowania.

2. Wykonawca zgtasza gotowoéé do odbioru koricowego robét bud_owianych_ wpisem

~ do dziennika budowy, kierujac jednoczeénie do Zamawiajacego wniosek o odbiér
koricowy tych robét.

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:
a) Dokumentacje powykonawcza, w tym: atesty na materiaty i urzadzenia,
instrukcje;

b) wymagane dokumenty, protokoly i za$§wiadczenia z przeprowadzonych przez

 Wykonawce sprawdzeri i badari, a w szczegélnoséci protokoty odbioru robét
objetych zaméwieniem, uzgodnienia, zgloszenia do odbioru wraz =z
protokotami odbioru przy uczestnictwie wymaganych podmiotéw,

c) s$wiadectwo energetyczne budynku,

d) os$wiadczenie o zgodnodci wykonania robét zgodnie z projektem
i obowigzujacymi polskimi normami,

- €) rozliczenie petnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach
umowy ze stosownym uzasadnieniem. :

4. }ezeh Zamawiajgcy uzna, ze roboty budowlane zostaly zakoriczone i nie be;d2|e miat

zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru koricowego robét budowlanych.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly zakoriczone lub bedzie

miat zastrzezenia co do kompletnodci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie terminu koricowego robét budowalnych.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robdt budowlanych i sporzadzi protokét z

przyjgcia robét w terminie 7 dni kalendarzowych od spetnienia wymagari okreslonych w
ust. 3 lub 4.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznege robét budowlanych

w ciggu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcq 0 usunieciu wad,
o ktérych mowa w ust. 8. :

10
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét budowlanych zostang stwierdzone wady i jezeli
wady nadaja sig do usuniecia Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru robét budowlanych
do czasu ich usuniecia.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robét budowlanych bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznhaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zaproponowania  terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét
budowlanych ' jako wadliwych. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie.

11. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robét budowalnych, ktére nie posiadajg
wad istotnych.

12. Po dokonaniu odbioru koricowego robét budowalnych, Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia o  zakorczeniu  robét  budowalnych  whséciwe  organy
i dokonuje stosownych uzgodnieri, a nastgpnie sktada wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie.

13. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od otrzymania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie budynku. .

§10
Zmiany w umowie

1. Zmiana istotnych postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ jedynie' w przypadkach okreslonych
w ogloszeniu o zaméwieniu [ub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

2. Warunkiem dokonania zmian, o ki6rych mowa wyzej jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiang, zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis
wplywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy.

3. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej.

§11
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
urmowy nie lezy w interesie publicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapié¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach - w takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci umowy,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta
trwata dtuzej niz 14 dni pomimo 2- krotnego wezwania wystosowanego przez

~ Zamawiajacego zfozonego na pismie, N : '

11
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c)

Wykonawca nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy,
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie, chyba
ze nie podjgcie robét przez Wykonawce byto wynikiem uzasadnionych przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego lub uzasadnionych przyczyn obiektywnych —
niezaleznych od stron. W przypadku wystapienia przeszkéd, w podjeciu robét,
Wykonawca winien powyzsze zglosi¢ na piémie Zamawiajgcemu nie pézniej niz
w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wraz z uzasadnieniem i podaniem przewidywanego
terminu rozpoczgcia prac. W przypadku uznania podanych przyczyn za uzasadnione
Zamawiajgcy wyznacza termin podjecia prac w uzgodnionym z Wykonawca terminie.

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacja oraz uzywa
do wykonania zaméwienia materiatéw i urzadzeri niezgodnych z kosztorysem
ofertowym inormami. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie,

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezel; Zamawiajacy:

a) 'nie wywiazuje sig z obowiazku zapfaty faktur po uptywie 14 dni kalendarzowych
od terminu zaptaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce
-ztozonego na pismie,

b) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania
wystosowanego przez Wykonawce na pismie.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzieri
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktéra odstapita od umowy,

c) Wykonawca zg’rosi,'-aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

d) Wykonawca usunie z terenu prowadzenia robét dostarczone lub wniesione
przez niego urzadzenia zaplecza,

'e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

— przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Strona, z ktérej winy zostato dokonane odstapienie od umowy pomes:e koszty
wymk’re z odstgpienia od umowy.

§12

Postanowienia koricowe
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1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sig przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz Prawo Zaméwieri Publicznych
(Dz. U. z 2004 1. Nr 19, poz. 177).

2. Wykonawca nie moze pod rygorem niewaznosci dokonywaé cesji praw i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego.

3. Wihasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§13
Wszelkie zataczniki stanowia integralng czg$¢ niniejszej Umowy.
§ 14

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron umowy.

................................................................................................

Zamawiajacy Wykonawca

13
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.....................................................................................................................

.......................................................................................................................

nazwa i adres wykonawcy

Na cene ryczaltowq wykonania przedmioty zaméwienia w wysokosci:

NEHOT . 7t
(SHOWIIE oot cesss e oo eoeeeeeeee oo )
€0 wraz z podatkiem VAT W WYSOKOSCE .v...oooueeeeeeeeoeees oo Ztotych
stanowi kwote brutto: ... zt
(STOWNIE ..ottt eeeeeeeee oo )

Skladaja si¢ migdzy innymi koszty:

Kategoria robot

2. Fundamenty

3 Roboty Zelbetowe: sclany, Sciany oporowe, stupy, nadproza i
belki, ptyty stropowe, biegi schodowe, trzony komunikacyine,
wanny zelbetowe, schody terenowe

4. Bylatacje

5. Konstrukcia stalowa

Wykonanie izolacji czeéci podziemnej budynku:  Sciany
fundamentowe, dach w systemie odwroconym — trawnik
Pokrycie dachowe

Elewacja _

Scianki i obudowy wewnetrzne

o

bl o ]

10. Prace wykoniczeniowe: podtogi i posadzki, Sciany, sufity,
porgcze dla  oséb  niepetnosprawnych, schody stalowo-
drewniane w hoiu

11. Stolarka okienna i drzwiowa
12. Wvyposazenie
13. Prace porzadkowe: rozebranie ogrodzenia, wycinka drzew

14 Inne (wymieni€ jakie). .....oooooecomimveno

OGOLEM I: -
e =
15 Roboty przygotowawcze 1

16.

Roboty rozhidrkowe i ziemne I

17.

Roboty konstrukcyino-budowlane II

i8.

Roboty przygotowawcze II

15,

Roboty ziemne 11

20.

Roboty kenstrukeyino-budowlane II




44, Tzolacja

45, Roboty towarzyszgce

46.

Inne (WymieniC JakI).......ouvervveivrieriere e e s .

OGOLEM VII:

47.  |Zrodio chtodu

48. Agregat skraplajgcy

49. Klimatyzatory typu Split

50. Kliimatyzatory typu Multisplit symultaniczny

51 Szafy klimatyzacyijne

52. Klimakonwektory

53. Instalacia odprowadzenia skroplin

54, Rury miedziane do klimatyzatoréw

55. Orurowanie | armatura instalacji wody lodowej

56. Izolacje
L ELE e o
OGOLEM X: z

58. tacja trnsfofma

ZaFEOW

i ‘ ”E“T&Séﬁx’&"’mmﬁ"”m """ 7 S M o T e e e M
l & 585 pEale |

59. Prefabrykaty

60, Oprawy oéwietleniowe

61. Osprzet elekiroinstalacyjny

62. Instalacja gniazd i sity

63. Okablowanie

64. Trasy kablowe

65. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna
66. Roboty dodatkowe
67.

Inne (wymieni€ Jakie).........coceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae

OGOLEM XII:

s T e

e

69. Instalacja oddymiania




21, JINNE (WYMIBNIC TAKIE).......o..o.eovereseeeenserersereeresmesnecsecenseensen
OGOI'.EM IX: - 4

W"’»’-’x m ",;m‘ T P
[Fobe feown,

22”. Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej: kanalazaqa sanltarné
23, Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej: kanalizacja
deszczowa

23a. |Roboty w zakresie kanalizagji $ciekowej: kanalizacia
deszczowa czesC wspdlna UE i ASP

24, Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej: kanalizacja
ogdlnosptawna
25, Roboty w zakresie rurociggdw do przesyhu wody: wododag do
budynku nowoprojektowanego
26.
Inne (wymienic JAKIE)........ooueeeuereeerivriarieeeieeeeeeeee e
OGOLEM III: -z

57. Przyiqcza SN

28. Zasilanie szlabandéw wijazdowych

29. Wymiana Istnigjgcego oswietlenia

30. Demontaze
31. Roboty dodatkowe
32. Inne (wWymieni€ Jakie).........oermviiveeeececeeece e eeereen

OGOI'.EM Iv: - o#

Kanallzaqa kablowaw
34. Demontaze
3. Inne (wymieni€ Jakie)........ccocciviiciorieeeeee e
OGOI:EMV -

36. Instalacja wodna

37. Instalacja kanalizacji sanitarnej i tluszczowej

38, Instalacja kanalizacgji deszczowej

39. Bialy montaz

40. Kanalizacja podcisnieniowa
4. Inne (wymieni€ Jakie).........coooviueivevecoeeice e eeee e seeases
OGOLEM VI: -z
' = @zﬁ
. -

42, Orurowanie i armatura

43, Grzejniki i promienniki




70. ' System sygnalizacji wiamania i napadu

71 Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna
72, Instalacja CCTV

73. Kable do rzutnikdw

74, Trasy kablowe

75. Inne (Wymieni€ JaKIe)..............eceeevveeereereeeeeeesseess i .
OGOLEM XIII: -z

Nasadzenia drzew i krzewdw

77. Zakladanie trawnikdw

78. Pielegnacja drzew i krzewdw w okresie gwarancyjaym

79. Inne (wymieni¢ jakie)
OGOLEM XVI:

BTaY iy 2 =%

ty ziem

' Robo

81, Roboty technologiczne

82. Inne (wymieni¢ jakie)
OGOLEM XVII:

OGOLEM I-XVII:

podpis oscby uprawnionej do skiadania
oSwiadczerh woli w imieniu wykonawcy
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WZOR DOKUMENTU GWARANCYINEGO

Nazwa gwarant oo e R

Adres, telefon, fax. Gwaranta et eeeeetetieeeeeanteeseeneseseaneiteiisseeisarmeseseesereeasntenternereraenneeiEnerrren

1.

Oéwiadczamy, iz udzielamy gwarancji i rekojmi na warunkach okreslonych w pkt. a} i b),
liczac od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu:
a) wykonane roboty budowlane (uzyte materiaty, zamontowane maszyny i urzgdzenia)
udzielamy rekojmi na okres .......cccceevccvreveens miesiecy;
b) uzyte materiaty, zamontowane maszyny | urzadzenia udzielamy gwarancji na okres
..................... miesiecy.

Naprawy gwarancyjne:

« Gwarant zobowiagzuje sie do bezptatnej naprawy gwarancyjnej w okresie
gwarancyjnym.

Serwis i konserwacja:

e Gwarant przekaze Zamawiajacemu do dnia uruchomienia oryginaty gwarancji
producenta wraz z dokumentacja techniczno-ruchowa;

¢ W okresie gwarancyinym Gwarant zapewni bezptatny serwis i konserwacje
obeimujacg przeglady konserwacyjne i konserwacje zainstalowanego sprzetu oraz
urzadzen w terminach okreslonych w dokumentacji producenta urzadzenia.

Zakres $wiadczen gwarancyjnych obejmuje:

o Naprawy gwarancyjne; w zakresie robdt budowlanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego; '

« Wymiane wadliwych urzadzen na wolne od wad po trzech bezskutecznych naprawach
gwarancyjnych;

Gwarant oéwiadcza, Ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. 2,34 w terminie

Okreélonym w pkt. 1 niniejszego dokumentu zobowigzuje sie wykonaé nieodptatnie.

imieniu wykonawcy



