

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-22-2012/5

Katowice dnia: 2012-12-11

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamawiający dokonał następującej modyfikacji zapisów wzoru umowy (załącznika nr 8 do siwz):

➤ §4 ust. 8

„Zmiana podwykonawcy lub zakresu części robót powierzonych podwykonawcy, także poza zakres wskazany w ofercie, jest możliwa jedynie w uzasadnionych, określonych w siwz przypadkach po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego”.

➤ §8 ust. 2 pkt.1) lit. c)

„c) w wysokości 0,1% ceny za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia rzeczywistego ich usunięcia.”

2. Jednocześnie w wyniku omyłki pisarskiej zmienia się dotychczasowe oznaczenie paragrafów , rozpoczynając od dotychczasowego §8 Kary umowne, który oznacza się jako §7. W wyniku powyższego dalsze paragrafy umowy oznacza się kolejną numeracją tj.:

§8 Odbiór robót

§9 Zmiany w umowie

§10 Odstąpienie od umowy

§11 Postanowienia końcowe

Oraz końcowe: §12 i 13.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonaną zmianę przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, a także zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

PROREKTOR

[Signature]
dr hab. Grzegorz Handerek, prof. ASP