

**Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie:**  
**przetarg nieograniczony na:**

"Dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 207 i 208 na II piętrze, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu -10 i -11 w piwnicy, rozbudowę węzła ciepłowniczego c.o. - w budynku przy ulicy Koszarowej 19 oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sanitarnym na I piętrze w budynku przy ulicy Dąbrówki 9"

(zamieszczonego w BZP w dniu 03.06.2011, nr ogłoszenia 143146-2011)

**Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach**

**Ul. Raciborska 37**

**40-074 Katowice**

**ZMIANY W OGŁOSZENIU**

<b>Tekst zmieniony</b>		
<b>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:</b>	<b>W ogłoszeniu jest:</b>	<b>W ogłoszeniu powinno być:</b>
<b>pkt II.1.3)</b> Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:	... "Przedmiar ma charakter pogładowy. Wykonawca musi uwzględnić przy wycenie wszelkie materiały i urządzenia oraz prace niezbędne do wykonania zamówienia"... - Przedmiar robót dla Zadania nr 3 został udostępniony na stronie Zamawiającego jako Załącznik nr 30 do SIWZ	Dotyczy Zadania nr 3: Wskutek zapytania Wykonawcy zaistniała konieczność wprowadzenia modyfikacji Załącznika nr 30 do SIWZ (Przedmiar robót). Aktualny przedmiar został zamieszczonym pod nazwą - Załącznik nr 30_zmieniony.
<b>pkt II.2)</b> Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:	Zakończenie: 15.08.2011	Zakończenie: 31.08.2011
<b>pkt IV.4.4)</b> Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:	06.06.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pokój nr 100	15.06.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pokój nr 100

*Groszka*

<b>załącznik I – część nr 1 pkt 3):</b> czas trwania lub termin wykonania:	Zakończenie: 31.07.2011.	Zakończenie: 15.08.2011.
<b>załącznik I – część nr 2 pkt 3):</b> czas trwania lub termin wykonania:	Zakończenie: 15.08.2011.	Zakończenie: 31.08.2011.
<b>załącznik I – część nr 3 pkt 3):</b> czas trwania lub termin wykonania:	Zakończenie: 31.07.2011.	Zakończenie: 15.08.2011.

Katowice, dnia 03.06.2011 r.

  
PROREKTOR  
dr hab. Wiesław Górwicz