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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonama i

odbioru robdt w zwigzanych z projektem budowlanym przebudowy pomieszezenia nr 202 w budynku A.S.P.

w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakvres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych

_objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoiowyml specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie ~ nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazn, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekeie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzema,

place postojowe i place pod §mietniki.
1.4.7. terenie budowy — nalezy przez o rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgezonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.
1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 3.

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy fub jake zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1.4.13. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiaciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

" okolicznosei zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniong do kisrowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, penoszaca ustawows odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowg.

1.4.15. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé ~ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.16. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentac_;q projektows i specyﬁkaqamn
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykenanych robdt dopuszezalnymi
to!erancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru ~ nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy,
1.4.19. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna fub fizyczng bedaca autorem

dokumentacji projektowe;j.

1.4.20. czeéci obiektu lub etapie wykonania ~ nalezy przez to rozumieé czgé¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szezegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego —~ osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja speiniac roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologtcznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.27. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moziiwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robét.

1.4.28. Wspéinym Stowniku Zaméwies — jest systemem kiasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stfownika gléwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z
éwezesnych Pafistw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamdwier publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacii CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 1.

1.4.29. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania detyczaee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykcmama oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$§ionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

" wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra_cyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs¢ graficzng i wyniki obhczen

1.5.3. Zgodnodd robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cafej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéei w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw obowiazuje kelejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy™.
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Wykonawea nie moze wykorzystywa¢ bled6éw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. _

W przypadku, gdy dostarczane materiaty Iub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowl, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. '
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét _

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturainego. ‘

1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami jub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przesirzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢c do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn, 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401} oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposob cigghy
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

do robc')t-od

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badaf laboratoryjuych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. _

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badari okrestonych w SST w celu udokumentowania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (88T).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione Z ferenu
budowy, badz zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoro.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie Zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczge sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem. - : ' :
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét. byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. ' ,

Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. '

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moziiwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do

wykonywania poszezeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoeduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spenial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzaj acych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. :

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péZniej
Zmieniany bez jego zgody. ‘

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie

na jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT :
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZ1, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii Jub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. '

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beds wykonywane przez Wykonawceg nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytufu wstrzymania

robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaria przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- wykaz. zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposcb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sierowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ drodkdw transportu

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéw.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki

do akceptacji Inspekiora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badast jak najszybciej,
nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru fub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw koniroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek 1 badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spelniajg wymogi SST.

5. znajduja sig w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

W przypadku materiaiéw, dia ktorych ww. dokumenty s3 wymaganc przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy . _

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. '

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protekoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolgjnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementow robét,

- przebieg robét, trudnodci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, : '

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakodci materialéw, :

» inne istotne informacje o przebiegu robot. :
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
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nodnisuje 7 zaznaczeniém ich przyiecia fub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowaria sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w

S8T. ,

[3] Pozostate dokumenty budowy :

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy :
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie oferiowym b
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w
umowie,

7.2. Zasady okreglania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe] przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. ‘ ' '
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wagne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w robot
W zaleznoscei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbjorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, - :
¢) odbiorowi czgéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

&) odbiorowi po uplywie okresu regkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu :
Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor

- nadzoru. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym



fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaw:e dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. ‘

8.3. Odbioér czeécmwy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci Wykonanych czesci robot. Odbioru czgSciowego robot

dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robét. Odbiory robét dokonuje Inspektor nadzor.

8.4. Odbidr ostateczny (koicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakoscei.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustatonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkceie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych w poszczegdinych elementach
konstrukcyinych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. -

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6f odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub dodatkowe),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. .
Wizystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji . Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu :

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robét(koncowy) robdt™.

9. PODSTAWA PEATNOSCIE

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowq ustalong dia

danej pozycji kosztorysu przyjf;tq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania



sktadaiace sie na jef wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii proiektowei. '

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, .

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 . Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 132] z pézn zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péZn. zm.).

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa o odpadach (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. — W sprawie systeméw oceny zgodnoscei
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 11, I, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990,
— Warunki techniczne wykonania i odbiory robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

' — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Nadproza stalowe nad otworami

Numery pozycji - Slownik Zamowieti Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

- 1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

- 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. ' - '

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z :

» wykonaniem konstrukcji stalowej nadprozy (stal St3S lub St38X - profile walcowane HEA)

1.4 Okreslenia podstawowe,. :

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami

i Specyfikacji Technicznej - "Wymagania Ogdlne". :

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania wiasnym kosziem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru dokumentacii

wykonawczej:
Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacjg Projektowa,

obejmujacy:

- metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97051, PN-70/H-04652 PN-70/H-04653

- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni jak i po zmontowaniu konstrukeji,
uwzgledniajac zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykéw montazowych w trakcie montazy,

- zestawienie materialow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czg$¢ dotyczaca wykonanta

konstrukeji i czes¢ dotyczacg montazu.

2.0 Materialy.
Wykonanie konstrukcji nadprozy, obejmuje nastgpujace materialy
+ dwuteowniki walcowane HEA 140

+ pret nagwintowany M12; k1. 4.8; nakretki i podkiadki

» rurki rozporowe o $rednicy 76,1 x 3,2 mm.

_ 2.1 Akceptowanie uZytych materialow.

Stosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mieé zaswiadczenia jakoéci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H~01107 lub wyniki badan.
laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc. :

Materialy i wyroby nalezy przechowywaé i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancii
jakos$ci i w sposéb umoziiwiajacy latwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby hie oznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

2.2 Stai konstrukcyjna.

2.2.1 Gatunki stali konstrukeyjnej,

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-901B-03200.

Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgody Inspektora
Nadzoru, jesli posiadaja Aprobate Techniczng ITB lub IBDiM. :

Elementy konstrukcyjne powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetniaé¢ wymagania okreslone w normach
przedmiotowych dla dwuteownikéw wg PN-H-93452:1997
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3.0. Sprzet.
Wykonawca w programic montazu obowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wykazy zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego
uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci: Sprawdzenie powinno odbywaé si¢ w obecnosci

przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy). : : ,
Zatadunek, transport, roziadunek i skladowanie wyrob6w ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac si¢ tak,

aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszezefi mogacych utrzymywat wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w
stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwale
sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. :

4,2 Odbior konstrukcji po rozladunku.
Podczas odbioru po roziadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne s3 kompletne i odpowiadaja

zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie ymowy na:

« wytworzenie konstrukcji,
« montaz konstrukcji na miejscu budowy,

5.0. Wykonanie robot.
5.1. Warunki ogolne,
5.1.1. Program montazu i scalania konstrukeji na miejscu budowy.
Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu
montazy. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokol:

odbioru konstrukcji od Wytwércy oraz:

« harmonogram terminowy realizacji,

« projekt montazu,

« inne informacje zadane przez Inspektora Nadzoru.
5.2, Montaz i scalanie konstrukeji na miejscu budowy.

5.2.1. Skladowanie konstrukeji na placu budowy.
Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukeji 1 udostepnienie go

Wytwérey, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukeji i usunaé ew. uszkodzenia powstale w
transporcie. Konstrukcja nie moze bezpodrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja
ukiadaé na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkladach kolejowych). Sposéb ukladania
konstrukeji powinien zapewnié:
+ jej statecznosé i nicodksztatcalnos¢, '
« dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
« dobra widocznod¢ oznakowania elementow sktadowych,
« zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazyé do tego, aby dZwigary i belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej
jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku skfadowania w innej pozycji niz pionowa Iub przy
innym podparciu niz podano w projekcie montaZzu wymagane 53 obliczenia sprawdzajgce statecznosé i
wytrzymalosé.

5.2.2. Wykonanie polgczen stalych na miejscu budowy.

Polaczenia na sruby. _
O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworéw i ich

rozwicrcanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonaC podczas ostatecznego montazu konstrukeji.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne Iub stozkowe) powinny by¢ prostopadie do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny byé w miarg mozliwoéci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszoezenie
otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze. byé wykonywane tylko przy pomocy
urzadzen obrotowych. Wszystkie czgsci muszg by¢ starannie doci$niete w czasie wiercenia. Zle wykonane Jub
rozmieszezone ofwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
Inspektora Nadzoru. Szczelnos¢ pofaczenia za pomocg $rub’i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejé¢ migdzy powierzchnie taczone glebiej niz na 20mm. Diugosé
éruby powinna byé taka, aby gwint druby pracujacy na docisk i $cinanie (w polaczeniach zwyktych i
pasowanych) nic wchodzil glebiej w otwor laczonej czgéci niz na 2 zwoje. Nakretka i feb sruby powinny
bezposrednio lub poprzez podkiadki dokiadnie przylega¢ do powierzchni faczonych elementow,
5.3, Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukeji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje
ste wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozjg z wylgczeniem ostathiej warstwy
nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natoZenie ostatniej powloki malarskiej po wykonaniu wszystkich
poprawek gruntowania. Poprawki 1 warstwg koficowa nalezy wykonywa¢ na elementach oczyszczonych,



nsnezonych, w dzien hey onaddw i nrzy temperaturze konstrikeii nowyzei 10°C. Dobniszeza sie wykonywanie
prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania

i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wezeshiejszg zgode Inspektora
Nadzoru na wykonanie ostatecznej powloki malarskiej.

6.0, Konfrola jakosci robét.
6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatari kontrolnych Inspektora Nadzoru
6.2.  Zakres kontroli jakotci robét.
Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje: Na etapie wstgpnym:
» Weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwérni, kwalifikacji wytworni i jej personefu
» Pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow
« » Kontrola wzrokowa i kontrola grubosei powtok malarskich
* Jakosc tacznikow.
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania uitradZwickowe spoin.
Po zakonczeniu montazu i malowania:
e Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
« Sprawdzenie polgczeft montazowych
« Sprawdzenie wykoriczenia zakotwief
- » Koficowy pomiar powlok malarskich
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7.0 Obmiar robot. 7
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Losci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robdt, w ktérym w kazdej pozycji
uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe.
Tlosci przewidywanego materiatu dla konstrukcji nadproza na rysunku.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 t wbudowanej stali profilowej.

8.0. Odbior robot.
8.1.  Odbior dostawy stali
Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zadwiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawiera:
 Znak wytwércy,
« Gatunek stali,
» Numer wyrobu lub partii,
— + Znak obrobki cieplnej.
"y 82. Odbiér zmontowancj konstrukeji stalowej. _
Odbidr konstrukeji powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji
stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci wykonane] konstrukeji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:
» Zgodnosé uzytych profili
+ Prawidlowe wykonanie potaczen skrecanych

9.0. Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.T. "Wymagania ogélne™.

10;0. Przepisy zwiézane.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru
 PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwiazki miedzy réznymi
' rodzajami odchylek tolerancji stosowanymi w wymaganiach
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 ' Zarzadzanie jakosciag- Wytyczne do planéwjakoéci



PN-M-02105 (PN-91/M-02105)

PN-M-82054 (PN-/M-82054)

PN-M-82101 (PN-85/M-82101)
PN-M-82105 (PN-85/M-82105)
PN-M-82002 (PN-77/M-82002)
PN-M-82005 (PN-78/M-82005)
PN-M-82039 (PN-83/M-82039)
PN-M-82144 (PN-86/M-82144)
PN-M-82171 (PN-83/M-82171)

Podstawy 7amiennodci - Uktad tolerancii i pasowari - Pola
tolerancji i odchytki graniczne wymiaréw do 3150 mm
$ruby, wkrety i nakretki

Sruby ze them szesciokgtnym

Sruby ze them szesciokatnyin z gwintem na calej dtugosci
Podktadki - Wymagania i badania

Podkladki okragle zgrubne

Podktadki okragte do polaczen sprezanych

Nakretki szesciokatne

Nakretki szesciokatne powiekszone do polaczen sprezanych
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Numery pozycji - Sfownik Zamowien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z materiatéw ceramicznych. :
1.2. Zakres stosowania ST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych,
1.4 . Okreslenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 . Ogodline wymagania dotyczace robot '
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1 . Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszeze
organiczne, oleje i mul.
2.2 . Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
a) Wymiary jak poz. 2.2.1.
b) Masa 4,0-4,5 kg.
¢) Dopuszezalna iloé cegiet poléwkowych, peknietych do 10% ilosei cegiet badanych
d) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
&) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
f) Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
g) Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie Jub jej peknigcie.
Tlo$é cegiel nie speiniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiel
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiel.
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkadzen po badaniu.
2.3 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1ol ?
1:1,7:5 .
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objgtodciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek .
1:0,3:4
1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

0 1:03:4

1:0,5:4,5
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- Przyootowanie zapraw do robdt murowych nowinno byé wykanywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whbudowana mozliwie wezesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. '

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. -

Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzia fub popiofow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolits i jednobarwng mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen abcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
‘rodzaju cementu i wapna. :

3. Sprzet '

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnyimi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fub

ufrata statecznosci. .

%, Wykonanie robét

Wymagania ogdlne: _

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubogci spoin, do pionu

j sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed uloZeniem w murze

polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
- b} W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow -

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez

przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzic stan

techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1 . Mury z cegly pelnej '

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksyma

a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie

powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypehiaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokodci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite]

liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢

zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o gruboscel réZnigeej

sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzgpia zazebiohe boczne.

6. Kontroia jako$ci

6.1 . Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

o) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

p) préby doraznej przez ogledziny, opulkiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i peknigd,

- odpornoéci na uderzenia,

_ przetomu ze zwréceniem szezegobinej uwagi na Zawartosc margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy jg poddac badaniom

laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2 . Zaprawy
a jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w

W przypadku gdy zaprawa wytwarzar
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

- - wpisywane do dziennika budowy.

Ina grubogé nie powinna przekraczac 17 mm,
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£.2, Dopuszezalne odehyiki wymiaréw dla murdw nrzvimowat wg ponizezej tabeli
Rodzaj odchylek Dopuszczalne odeliylki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Odchylenia od pionu —na wysokosci 1 m =6

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu — na 1 m dhugodei = 10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg roboét jest — me muru 0 odpowiedniej grubosci.

Tloéé robbt okresla sie na podstawie projekiu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rebot

8.1 . Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoficzeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

¢) protokoly odbioru materialow i wyrobow,

£) wyniki bada laboratoryjnych, jesti takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2 . Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9, Podstawa platnosci '

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punOkeie 7.

Cena obejmuje:

_ dostarczenie materialéw i sprzetu nia stanowisko pracy

- wykonanie $cian, _

—ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

_ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwiazane : .

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement . Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cement6w powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- Wyznaczy¢ przebieg $ciany 1 za pomoca poziomicy i faty nanies¢ prze

SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K

1. Wsigp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

~wykonaniem $cianek dzialowych z piyt kartonowo-gipsowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktarych dotyczy Specyfikacja, obejmuig wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem Scianek dzialowych z ptyt kartonowo-gipsowych .
- montaz écianek dziatowych z plyt kartonowo-gipsowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normarmi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét '

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Scianki dzialowe

- profile konstrukcji stalowej nosne,

- plyty gipsowo-kartonowe ognioodpomne GKF i ognio- i wodoodporne wg PN
PN-B-79405:1997;

- izolacja dzwiekowa z welny mineralnej,

- zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta

-B-79406:1997 i

3. Sprzet :
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i

elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci plyty gipsowe okladaé w
pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podiuzng
poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdcic uwagg na nonosé podioza. Transport profili stalowych typowymi

srodkami transporti.

5. Wykonanie robét

kolejnosé prac: Scianki dzialowe

- wytyczenie przebiegu Scianki,

- mocowanie profili nosnych U do $cian i stropu,

- wozenie profili C,

- pokrycie pierwszej strony sciany, _

- utozenie instalacji wewnetrznej i wypelnienie cianki weing mineralna,
- pokrycie drugiej strony scianki,

- szpachlowanie i wzmacnianie ztaezy i naroznikow,

- impregnowanie powierzchni,

- ustniecie pozostalosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzefi
zasady wykonywania robot:

Scianki dziatowe
bieg $ciany na otaczajgcg zabudowe i strop.

Profile przylaczeniowe UW mocuje sig do Scian i stropdw przy pomocy uniwersainych elementow mocujacych
rozmieszezonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajace] w postaci tasmy.
Na otaczajacych scianach polaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu ew. profile stupkowe musza by¢ wlozone

w gorny profil UW na glebokos¢ co najmniej 1,5 cm.



Profil shinkowy wkiada sie najpierw w dolny profil LTW, a nastepnie w garny. Profile shipkowe rozmieszezac w
odleglosci co 60 cm od siebie, otwarta strona w kierunku montazu, pokrycie pierwszej strony sciany zaczyna si¢
cala szerokoscia plyty - 120 cm. W razie potizeby pod plyt¢ okladad paroizolacje z folii polietylenowej. Plyte
przykrecaé do profilu C w odstgpach co 25 em. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa phyt '
mocowana jest co 75 cm. Druga warstwe plyt przesuna¢ o 60 cm. Tak wykonana $ciana przygotowana jest do
zaszlachtowania fug, polgezen t welebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwodow instalacji konstrukeja sciany
plytowana jest jednostronnie. Na zaszpachlowana powierzchnie plyty GKF nanosi si¢ warstwe materialu
gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowang nasigkliwosé kartonu 1 masy szpachlowej.

Przed dalsza obrébka powierzchni i malowaniem material gruntujacy musi by¢ suchy. ,

6. Kontrola jakosci robét

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢: g

- stan i wyglad $cian i sufitéw pod wzgledem rownosct, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow, ‘

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Prace powinny odpowiadaé zasadom okreslonym w punkeie 5.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1m?* wykonanego elementu.

i) 8. Odbior robst
Scianld dzialowe
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:
- stan i wyglad $cian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
- rozmieszczenie migjsc zamocowania i osgdzenia elementow,
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
gladzie gipsowe
odbi6r gotowych powierzchni powinien by¢ dokonywany nie wezesniej ni po 7 dniach po ich wykonaniu wg
zasad okreslonych w punkcie 5.

"9, Podstawa platnosci
. §cianki dzialowe

placi sie za 1 m? wykonanej Scianki, ktéry obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie powierzchni,

- wykonanie i demontaz rusztowar, pomostow roboczych i zabezpieczed,

- zamocowanie rusziu,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
~~, - wykonanie otworéw w Scianach dla osgdzenia stolarki,
- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,

- uporzadkowanie stanowiska po robotach,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob.

—

s
A,

10. Przepisy zwiazane :

10.1 Normy :

PN-B-79406:i997, PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom 1,

Instrukcje montazu producenta.

Atesty ITB oraz PZH uzytych materialow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, péz. 2016;
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 20021, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, péz. 1360,

z pOZniejszymi zmianami).



ROBOTY MALARSKIE

WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

Numery pozycji - Slownik Zaméwien: Publicznych:

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

1. WSTEP '

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz obiektu budowlanego nie narazonych na agresje chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadikach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, e podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej.
1.3, Zakres robét objetych ST '

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

— wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen), '

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagafi odnosnie whadciwosci materialow, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wymagar dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych 1 zewnetrznych powierzchni
obiektéw oraz ich odbioréw.

‘Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na kidrej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - pltynna lub péiptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu

— barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roziwér koloidainy (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powloke
transparening po pokryciu nim powierzchni i wyschnigein.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloks.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwiaca, ktora nadaje kolor farbom fub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem

érodkéw pomocniczych. '

Farba na rezpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzanym rozpuszezalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalic na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementa, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkdéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek ub past do zarobienia woda. '
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 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST »Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacie robét malarskich stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 1.

,W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresié wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do cbrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 . Nr 92,

poz. 881),
— protokoty odbioréw czgsciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 . — Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej wykonatlia i
odbioru robot budowlanych opracowanych dia konkretnej realizacji. Powinny one zawiera:

— wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiaiéw do
napraw,

- specyfikacje materialow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powiok malarskich,

_— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogéine” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisjg
Furopejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa.
okreslonym przez Komisj¢ Europejsks, albo

~ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla kt6rych dokonano oceny zgodnodci z Polska Norma lub aprobata techniczng, bgdZ uznano za ~regionalny

wyrdb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- 2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowat:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, fralowe, ftalowe modyfikowane 1 fralowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
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wymaganiom normy PN.C-1607:1998,

~ farby chiorokauczukowe

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz oleine i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcieficzania woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102, '

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne wodg, kidre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych, '

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- érodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze _

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to :

_ rozcieniczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszezen podioza,

— §rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosei
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu™ '
Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe Jub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadia napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane w ST ,,Wymagania ogbine” pkt 4

4.2, Transport i skladowanie materialow
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow

© transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie

opakowar. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzesi mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do rob6t malarskich nalezy skladowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skiadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400

. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich _
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materialow.

5.3, Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny speiniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.



5.3.3_ Flementy metalowe nrzed malowsniem powinny by¢ oczyszezone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatodci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszezone.

5.4, Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzic bezwietrznej i bez opad6w atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewngtrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +35°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek

temperatury ponizej 0°C,
— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta

20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane

(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczainikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych byé Zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczenit, nalezy zabezpieczyd i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami. ' :

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewngtrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podtoza spelniajg wymagania

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktdra powinna zawieraé:

- informacje 0 ewentuainym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- spos6b nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$é nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- ¢zas miedzy nakiadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnognie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkoéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podloza, §ladéw pedzla,

e} bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu. ,

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda '

~ Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze érodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzef, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzia,

¢) zgodne ze wzorcem producenta | dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku.

Dopuszcza sie chropowatosé powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) spekarl,

b) luszczenia sig powiok,

¢) odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb minerainych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych _

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i

‘rozpuszezalnikowych

Powloka 7 lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg,



h) nie mieé dladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszezen,

c) dobrze przylegaé do podtoza,
d) mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,
) mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogéine” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatdw, kidre beda
wykorzystywane do wykonywania robot. :

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie :
Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:

- dla podioza betonowego nie wezesnicj niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przy]c;cua
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowamu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objgte w przypadku:
- murdéw ceglanych i kamiennych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania

zgodnie z norma PN-68/B~10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupelniefi, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnosé muru,
- podtozy betonowych — zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, wilgotnosé podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$é z projektem, réwnosé i wyglad powierzehni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnier, zabezpieczenie
elementoéw metalowych, wilgotnoéé tynku,

- podiozy z drewna — wilgotnosé, stan podloza, wyglad i czystos¢ pow1erzchm wykonane naprawy i uzupekienia,

- plyt glpsowo-kartonowych i whoknisto-mineralnych — wﬁgotnosc wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykoriczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,
- elementéw metalowych — czystosé powierzchni.
Dokladno$é wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
R6wnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzehni podiozy nalezy oceniaé wizualnie, z odleglosei okolo 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzehni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzehni
sucha, czystg reka. W przypadku powierzehni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$é podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé¢ prébke podioza i okresli¢ wilgotnosé metodq suszarkowo-wagowa.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru '
6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

—terminy przydatnosdei do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. .

~ Ocene wyglqdu zewngtrznego nalezy przeprowadzac w1zua]me Farba powinna stanowic jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb cieldych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), -

* kozuch,

- slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
- nadmiemne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

'b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:



- €lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegbinosel powinny dotyczyc sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podfozy i nakiadania powidok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét _

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spenione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegoinosei w zakresie: '
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakodci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powlok malarskich. :

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢é wyniki badart dokonanych przed przystgpieniem do

robédt i w trakcie ich wykonywania,
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania. :
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmnigj +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosei na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegfosei

okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powltoki. Powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacietej powioki; przyczepnosé
powioki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, :

- na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN IS0 2409:1999,

¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoc migkkiego pedzla; powloke nalezy uznac
za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powloka bedzie miata jednakows barwe i nie powstang przeswity podioza, Wyniki badafi powinny
byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. '

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru podanc w ST ,,Wymagania ogoine” pkt 7

7.2. Szezegélowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich
do0,5m2. -

Powierzchnig dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sig jako podwdojng powierzchnig prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-1301 T-1, dla ktorych nalezy przyjmowa¢ potrojng

powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o Srednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci. Malowanie rur o wigkszych



érednicach zewnetrznych oblicza sie w mefrach kwadratowyeh ich nowierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru rebét malarskich

W szezegblnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub

do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbibr rebét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem vlegajacym zakryciu sa podloza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpocz¢ciem robét malarskich. W trakeie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, . zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ST i zezwolié na przystapienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac i rodzaje materiatlow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzié badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czeciowy polega na ocenie ilogei i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterck w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym. Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego

- rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)
Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilodei),

jakosci i zgodnosei z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badas oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szezegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

~ dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow

budowlanych,

— protokoly odbioru podlozy,

— protokoly odbiorow czgsciowych,

— instrukeje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentari, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badaf byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalié¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej

zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obniZeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen urnownych, '

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. :

- Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.



Protolzs! powinien zawieral:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

