

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-3-2012/22

Katowice dnia: 2012-06-21

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowę między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


I. W Załączniku nr 1a, stanowiącym KALKULACJĘ KOSZTÓW, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1. Punkt II Roboty drogowe ulega rozbiciu na dwa punkty:

- *pkt. II Roboty drogowe część ASP;*
- *pkt. IIa Roboty drogowe część A.E.*

Tym samym w pkt. II wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się zapis w pkt. II Roboty drogowe, na *Roboty drogowe część ASP;*
- zmienia się zapis w pkt. II.15 Roboty przygotowawcze I, na *Przygotowanie terenu: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne;*
- zmienia się zapis w pkt. II.16 Roboty rozbiórkowe i ziemne I, na *Roboty konstrukcyjno-budowlane: Podbudowy, Nawierzchnie, Elementy bezpieczeństwa, Elementy ulic;*

Grobowski 

- zmienia się zapis w pkt. II.17 Roboty konstrukcyjno-budowlane II, na *Inne (wymienić jakie)*;
- zmienia się zapis w pkt. II.18 Roboty przygotowawcze II, na *Prace przygotowawcze: roboty przygotowawcze, roboty ziemne*;
- zmienia się zapis w pkt. II.19 Roboty ziemne II, na *Roboty konstrukcyjno-budowlane: podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic*;
- zmienia się zapis w pkt. II.20 Roboty konstrukcyjno-budowlane II, na *Inne (wymienić jakie)*;
- usuwa się dotychczasową poz. II.21 Inne (wymienić jakie)

Wskutek powyższego następnym pozycjom nadaje się kolejną numerację.

2. Punkt III Przyłącza i zewnętrzne instalacje wod.-kan. ulega rozbiciu na dwa punkty:
 - *pkt. III Przyłącza i zewnętrzne instalacje wod.-kan. część ASP;*
 - *pkt. IIIa Przyłącza i zewnętrzne instalacje wod.-kan. część wspólna UE i ASP.*

Tym samym w pkt. III wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się zapis w pkt. III Przyłącza i zewnętrzne instalacje wod.-kan., na *Przyłącza i zewnętrzne instalacje wod-kan część ASP;*
- z *pkt. III usuwa się dotychczasową poz. nr 23a Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej: kanalizacja deszczowa część wspólna UE i ASP*
- do pkt. IIIa powstałego z podziału punktu III dodaje się poz. 26. Kanalizacja deszczowa część wspólna UE i ASP oraz poz. 27. Inne (wymienić jakie);

Wskutek powyższego następnym pozycjom nadaje się kolejną numerację.

3. Punkt IV Przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne ulega rozbiciu na dwa punkty:
 - *pkt. IV Przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne część ASP;*
 - *pkt. IVa Przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne część należąca do UE i ASP.*

Tym samym w pkt. IV wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się zapis w pkt. IV Przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne na Przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne część ASP;
- do pkt. IVa powstałego z podziału punktu IV dodaje się poz.: 34. *Zasilanie szlabanów wjazdowych*, 35. *Oświetlenie terenu*, 36. *Roboty dodatkowe* oraz 37. *Inne (wymienić jakie)*.

Wskutek powyższego następnym pozycjom nadaje się kolejną numerację.

4. W pkt. VIII Instalacja wentylacji mechanicznej wprowadza się podział na:

- 52. Układ K1, Klimatyzacja – pomieszczenie C006;
- 53. Układ K2, Klimatyzacja – pomieszczenie C211;
- 54. Układ K3, Klimatyzacja – pomieszczenie C106;
- 55. Układ K4, Klimatyzacja – pomieszczenie C102;
- 56. Układ K5, Klimatyzacja – pomieszczenie C103;
- 57. Układ K6, Klimatyzacja – pomieszczenie C019;
- 58. Układ K7, Klimatyzacja – pomieszczenie C301;
- 59. Układ K8, Klimatyzacja – pomieszczenie 201;
- 60. Układ KW1, Klimatyzacja – pomieszczenie C006;
- 61. Układ KW4, Klimatyzacja – pomieszczenie B102;
- 62. Układ KW6, Klimatyzacja – pomieszczenie C019;
- 63. Układ KW7, Klimatyzacja – pomieszczenie C301;
- 64. Układ KW8, Klimatyzacja – pomieszczenie 201;
- 65. Układ N1, nawiew – studio filmowe A010, A011;
- 66. Układ N2, nawiew – pracownie segment A;
- 67. Układ N3, nawiew – pom. biurowe + galeria (segment B);
- 68. Układ N4, nawiew – pracownie (segment B);
- 69. Układ N5, nawiew – biblioteka (segment C);
- 70. Układ N6, nawiew – kawiarnia (segment C);
- 71. Układ N7, nawiew – sala kinowa (segment C);
- 72. Układ N8, nawiew – kuchnia (segment C);
- 73. Układ N9, nawiew – sklep + ksero (segment C);
- 74. Układ N10, nawiew – sala działań w przestrzeni (segment A);
- 75. Układ N11, nawiew – warsztaty obróbki (segment A);
- 76. Układ N12, nawiew – lakiernia;
- 77. Układ W1, wywiew – studio filmowe A010 A011;
- 78. Układ W2, wywiew – pracownie (segment A);
- 79. Układ W3, wywiew – pom. biurowe + galeria (segment B);
- 80. Układ W4, wywiew – pracownie (segment B);
- 81. Układ W5, wywiew – biblioteka (segment C);
- 82. Układ W6, wywiew – kawiarnia (segment C);
- 83. Układ W7, wywiew – sala kinowa (segment C);

- 84. Układ W8, wywiew – kuchnia (segment C);
- 85. Układ W9, wywiew – sklep + ksero (segment C);
- 86. Układ W10, wywiew – sala działani w przestrzeni (segment A);
- 87. Układ W11, wywiew – warsztaty obróbki (segment A);
- 88. Układ W12, wywiew – magazyny (segment C);
- 89. Układ W13, wywiew – wc Co15;
- 90. Układ W14, wywiew – wc (segment A);
- 91. Układ W15, wywiew – wc parter (segment B);
- 92. Układ W16, wywiew – wc parter (segment C);
- 93. Układ W17, wywiew – pałarnia B105;
- 94. Układ W18, wywiew – wc półparter (segment B);
- 95. Układ W19, wywiew – wc B110;
- 96. Układ W20, wywiew – serwerownia B120;
- 97. Układ W21, wywiew – okap;
- 98. Układ W22, wywiew – sanitariat A209;
- 99. Układ W23, wywiew – wc C109;
- 100. Układ W24, wywiew – wc piętro (segment C);
- 101. Układ W25, wywiew – zmywalnia;
- 102. Układ W26, wywiew – mieszkania;
- 103. Układ W27, wywiew – garaż;
- 104. Układ W28, wywiew – wentylatorownia -001;
- 105. Układ W29, wywiew – wc C310;
- 106. Układ W30, wywiew – wentylatorownia -006;
- 107. Układ W31, wywiew – pom. techniczne -009;
- 108. Układ W32, wywiew – pom. techniczne -010;
- 109. Układ W33, wywiew – pom. A005;
- 110. Układ W34, wywiew – rozdzielnia nN;
- 111. Układ W35, wywiew – stacja trafo;
- 112. Układ W36, wywiew rozdzielnia sN;
- 113. Układ W37, wywiew – przyłącze wody/hydrof.;
- 114. Układ W38, wywiew – pompownia;
- 115. Układ W39, wywiew – węzeł cieplny;
- 116. Układ W40, wywiew – wentylatorownia -022;
- 117. Układ W41, wywiew – przył. wody/hydrofor. -002;
- 118. Układ W42, magazyn materiałów -005;
- 119. Układ 44, wywiew lakiernia;
- 120. Układ W43, wentylacja wind;
- 121. Układ W45, odciąg pomieszczenie A107;
- 122. Układ W46, wywiew – pom. B005;
- 123. Układ W47, odciąg stanowisko technik łączenia metali;
- 124. Układ W48, wentylacja przedsionków p.poż.;
- 125. Izolacja;
- 126. Roboty towarzyszące;
- 127. Inne (wymienić jakie);

Gudowski

Wskutek powyższego następnym pozycjom nadaje się kolejną numerację.

5. W pkt. X. Instalacja klimatyzacji dodaje się poz. Podpory - zgodnie ze zmienioną numeracją poz. nr 138.

Wskutek powyższego następnym pozycjom nadaje się kolejną numerację.

6. W pkt. XVI Zagospodarowanie terenu zielenią wprowadza się podział na: część należącą do ASP oraz na część należącą do U.E., tym samym zmienia się:

- zapis w dotychczasowej poz. nr 76. Nasadenia drzew i krzewów na Nasadenia drzew i krzewów na terenie ASP – zgodnie ze zmienioną numeracją poz. nr 158;
- zapis w dotychczasowej poz. nr 77. Zakładanie trawników na Zakładanie trawników na terenie ASP – zgodnie ze zmienioną numeracją poz. nr 159 ;
- zapis w dotychczasowej pozy. Nr 78 Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym na Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie ASP – zgodnie ze zmienioną numeracją poz. nr 160;
- zapis w dotychczasowej poz. nr 79 Inne (wymienić jakie) na Nasadenia drzew i krzewów na terenie U.E. – zgodnie ze zmienioną numeracją poz. nr 161;
- wprowadza się pozycję o nr 162. Zakładanie trawników na terenie U.E.;
- wprowadza się pozycję o nr 163. Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym na terenie U.E.;
- wprowadza się pozycję o nr 164. Inne (wymienić jakie).

Wskutek powyższego następnym pozycjom nadaje się kolejną numerację.


7. Dodaje się pkt. XVIII w brzmieniu: Wyposażenie dodatkowe pomieszczeń w którym wprowadza się pozycje:

- 168. Dostawa i montaż wyposażenia AV - Sala projekcyjno-kinowa, tym:
 - uchwyt sufitowy – 1 szt.;
 - przyłącze ściennie – 2 szt.;
 - puszka podłogowa ze złączami AV – 1 szt.;
- 169. Dostawa i montaż wyposażenia AV – Studio filmowe:
 - puszka podłogowa – 5 szt.;
- 170. Dostawa i montaż wyposażenia AV – Sala nauki języka:
 - uchwyt sufitowy – 2 szt.;
 - przyłącze ściennie – 2 szt.;

- 171. *Dostawa i montaż wyposażenia – Pracownia komputerowa:*
 - uchwyt sufitowy – 2 szt.;
 - przyłącze ściennie – 2 szt.;
- 172. *Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:*
 - Dostawa i montaż ściany mobilnej, szklanej przy ladzie, z szyną po łuku – 1 kpl.;
 - Dostawa i montaż regałów dla magazynu książek zgodnie z projektem – 1 kpl.;
 - Dostawa i montaż systemu kotar w Sali działań w przestrzeni wraz z systemem szyn – 1 kpl.
- 173. *Dostawa i montaż pozostałego wyposażenia:*
 - System mocowania oświetlenia i tła studyjnego – 1 kpl.;
 - Dostawa, montaż i podłączenie szlabanów – dwuramiennych z czytnikami – 2 kpl.

II. W Załączniku nr 11, stanowiącym **PRZEDMIARY ROBÓT poszczególnych branż**, w przedmiarze arch.-bud. wprowadza się następujące zmiany:

1. Z **pkt. 10.3 Prace wykończeniowe – Sufity** usuwa się poz. 158 oraz 159 i wprowadza zamiennie poz. nr 1.1, 1.2, 1.3 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;
2. Z **pkt. 8. Elewacja** usuwa się poz. 114 oraz 115 i wprowadza zamiennie poz. nr 2.4 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;
3. Z **pkt. 11. Stolarka okienna i drzwiowa** usuwa się poz. 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179 oraz 180 i wprowadza zamiennie poz. nr 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;
4. Z **pkt. 9. Ścianki i obudowy wewnętrzne** usuwa się poz. 127i i wprowadza zamiennie poz. nr 4.19, 4.20 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;
5. Z **pkt. 12. Wyposażenie** usuwa się poz. 196 oraz 197 i wprowadza zamiennie poz. nr 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;
6. Z **pkt. 3.4 Roboty żelbetowe – Nadproża i belki** usuwa się poz. 41 i wprowadza zamiennie poz. nr 7.28 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;
7. Wprowadza się dodatkowo pkt. **Belki żelbetowe BB-30 i BB-31**, zakres prac należy wycenić zgodnie z poz. nr 6.25, 6.26, 6.27 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który

Grabowski 



stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;

8. Wprowadza się dodatkowo pkt. *Siedziska na skarpie*, zakres prac należy wycenić zgodnie z poz. nr 8.29 Przedmiaru robót – uzupełnienie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_1 do SIWZ;
9. Pozycje wymienione w pkt. II.1-II.8, w *Załączniku nr 1A* należy wycenić odpowiednio:
 - a) poz. 1.1, 1.2, 1.3 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. I.10 Prace wykończeniowe: podłogi i posadzki, ściany, sufity, poręcze dla niepełnosprawnych, schody stalowo-drewniane w holu;
 - b) poz. 2.4 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. I.8 Elewacja;
 - c) poz. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 oraz 3.18 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. I.11 Stolarka okienna i drzwiowa;
 - d) poz. 4.19 oraz 4.20 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. 9 Ścianki i obudowy wewnętrzne;
 - e) poz. 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. 12 Wyposażenie;
 - f) dotatkowe poz. 6.25, 6.26 oraz 6.27 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. 3 Roboty żelbetowe: ściany, ściany oporowe, słupy, nadproża i belki, płyty stropowe, biegi schodowe, trzony komunikacyjne, wanny żelbetowe, schody terenowe;
 - g) poz. 7.28 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. 3 Roboty żelbetowe: ściany, ściany oporowe, słupy, nadproża i belki, płyty stropowe, biegi schodowe, trzony komunikacyjne, wanny żelbetowe, schody terenowe;
 - h) dotatkową poz. 8.29 Przedmiaru robót – uzupełnienie: w pkt. 12 Wyposażenie.

III. *Zwiększa się zakres przedmiotu zamówienia o dodatkowe elementy Wyposażenia pomieszczeń*, dokładny zakres stanowi Przedmiar robót – Wyposażenie dodatkowe, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma oraz Załącznik nr 11_uzupełnienie_2 do SIWZ.

IV. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.07.2012 roku do godz. 10:00. Tym samym otwarcie ofert nastąpi 23.07.2012 roku o godz. 10:15. Wobec powyższego dotychczasowy zapis pkt. 17.1 i 17.3 oraz 16.9 zmienia się odpowiednio na:

„16.9. Oferta na: Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych NIE OTWIERAĆ przed: 23.07.2012 godz. 10:15”


„17.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Budynek ASP w Katowicach ul. Raciborska 37, pok. 001 do dnia 23.07.2012 roku o godz. 10:00”

„17.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.07.2012 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, Budynek ASP w Katowicach ul. Raciborska 37, Sala Senatu.”

V. Do pisma załącza się załączniki po modyfikacji.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonana zmianę przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, a także zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający


REKTOR
prof. Marian Ostasio



Załącznik nr 1
do Powiadomienia
z dnia 21.06.2012r
An Archi Group

ul. Chorzowska 64; 44-100 Gliwice

Załącznik nr 11 - uzupełnienie 1

Przedmiar robót - uzupełnienie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych
ADRES INWESTYCJI : Raciborska / Koszarowa
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice / ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

WYKONAWCA :

INWESTOR :

REKTOR

Prof. Marian Ostislo

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Grobarko

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Okładziny akustyczne - zamiast pozycji 158 i 159					
1	d.1	kalk. wł. SST-18	Sufit podwieszany z płyt z wełny drzewnej np. Heradesign SuperFine 25 zgodnie z dokumentacją projektową sC2 wraz z wszystkimi elementami montażowymi, akcesoriami i podkonstrukcją 15.40+118.01+106.43+37.56+25.48+88.52+61.45+124.31+79.42+89.77	m ²	
				746.350	
				RAZEM	746.350
2	d.1	kalk. wł. SST-18	Sufit podwieszany akustyczny z płyt z wełny drzewnej np. Heradesign SuperFine 25 wraz z warstwą wełny mineralnej gr. 50mm o gęstości 50kg/m3 zgodnie z dokumentacją projektową sC3 wraz z wszystkimi elementami montażowymi, akcesoriami i podkonstrukcją 137.40+373.32+134.50+159.10+163.12+130.33	m ²	
				1097.770	
				RAZEM	1097.770
3	d.1	kalk. wł. SST-18	Okładziny ścian z płyt z wełny drzewnej np. Heradesign Plano zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wszystkimi elementami montażowymi, akcesoriami i podkonstrukcją 285+232+37+205	m ²	
				759.000	
				RAZEM	759.000
2 Daszki na elewacji - zamiast pozycji 114 i 115					
4	d.2	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż daszków szklanych 3.72*1.24+(2.52*1.18+1.48*0.32)+((2.72+1.93)/2*1.28+2.22*0.32)+2.52*1.24+2.85*1.50+2.60*1.41+2.12*1.00+2.52*1.25	m ²	
				28.082	
				RAZEM	28.082
3 Stolarka - Zamiast pozycji 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180					
5	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż okien wewnętrznych 4.40*1.50*2+0.78*3.00*4+0.80*0.92*1+1.94*0.87*2+1.44*0.87*1	m ²	
				27.924	
				RAZEM	27.924
6	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż okien wewnętrznych EI 30 0.77*2.20*6+0.50*3.00*3	m ²	
				14.664	
				RAZEM	14.664
7	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż okien wewnętrznych EI 60 1.02*2.12*12	m ²	
				25.949	
				RAZEM	25.949
8	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych 2.12*2.56*1	m ²	
				5.427	
				RAZEM	5.427
9	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych o odporności ogniowej EI 60 1.92*2.06*5+1.02*2.06*3	m ²	
				26.080	
				RAZEM	26.080
10	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych o odporności ogniowej EI 30 1.02*2.06*3+1.52*2.56*3+1.52*2.56*4	m ²	
				33.542	
				RAZEM	33.542
11	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych w ramach aluminiowych 1.52*2.56*1+1.47*2.26*1+1.52*2.56*1	m ²	
				11.105	
				RAZEM	11.105
12	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych 1.52*2.56*3+2.12*2.56*1+1.52*2.56*2+2.12*2.56*16+2.12*2.56*1+2.12*2.56*2	m ²	
				128.000	
				RAZEM	128.000
13	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych o odporności ogniowej EI 60 2.12*2.56*2+2.12*2.56*3	m ²	
				27.136	
				RAZEM	27.136
14	d.3	kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w profilach aluminiowych	m ²	

Grobowski

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$1.64*2.56*2+1.02*3.00*4+1.52*2.56*2+1.02*2.56*3+1.52*2.56*1+1.02*2.06*2+1.02*2.18*13+1.02*2.06*1+1.72*2.56*1$	m ²	79.758	
				RAZEM	79.758
15	d.3 kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w profilach aluminiowych o odporności ogniowej EI 60	m ²		
		$1.52*2.56*2+1.12*2.06*2$	m ²	12.397	
				RAZEM	12.397
16	d.3 kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w profilach aluminiowych o odporności ogniowej EI 30	m ²		
		$1.52*2.56*3+1.52*2.56*4+1.52*2.56*4+1.52*2.56*4+1.02*2.06*2+1.52*2.56*2+1.12*2.56*2$	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
17	d.3 kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wiórowych okleinowanych płytą HDF	m ²		
		$1.02*2.06*20+1.02*2.06*23+1.12*2.06*3+0.92*1.80*2+1.02*2.06*24+1.02*2.06*24+1.12*2.06*4+0.92*1.80*17+1.52*2.06*1+1.32*2.06*2+2.12*2.56*1+1.02*2.06*20+0.92*1.80*4+1.12*2.06*2+1.02*2.06*5$	m ²	316.589	
				RAZEM	316.589
18	d.3 kalk. wł. SST-15	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wiórowych okleinowanych płytą HDF o odporności ogniowej EI 60	m ²		
		$1.02*2.06*2$	m ²	4.202	
				RAZEM	4.202
4 Przeszklenia wewnętrzne - zamiast pozycji 127					
19	d.4 kalk. wł. SST-18	Dostawa i montaż ścian szklanych w systemie bezramowym	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
20	d.4 kalk. wł. SST-18	Dostawa i montaż ścian szklanych w systemie ramowym	m ²		
		$(2.31+1.12)*1.66+(4.22+1.12)*1.66+1.15*1.66+2.06*1.94+59.50$	m ²	79.964	
				RAZEM	79.964
5 Bariery i pochwyty - zamiast pozycji 197 i 196					
21	d.5 kalk. wł. SST-20	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych stalowych systemowych	m ²		
		Kłatki schodowe Holi	m ²	159.997	
		$((0.1+4.36)*3+0.3*23+(0.1+4.04)*3+0.3*6+(0.1+3.91)*4+(0.1+3.71)*8+(0.94+3.71)*4+(0.1*4.69)*8+1.72*4+(0.10+3.91+1.63)*4+(4.69+1.63)*2)*1.10$	m ²	108.680	
		$(6.00+4.74+10.31+1.86+5.49+7.26+1.57+2.37+7.54+2.40+2.76+6.10+1.17+4.42+2.00+4.42+3.40+1.98+3.40+4.77+1.38+4.77+1.17+2.89+0.18+2.89+1.56)*1.10$	m ²	108.680	
				RAZEM	268.677
22	d.5 kalk. wł. SST-20	Dostawa i montaż pochwyty wewnętrznych	m		
		$(1.63+4.58+1.60)*1+(2.01+4.58+1.60)*1+(4.24+1.29)*9+(1.63+3.61)*3+(1.63+3.91+2.19)*3+(2.01+3.91+2.19)*1+(1.63+4.89+1.35)*3+(2.01+4.89+1.35)*1+(4.86+1.35)*3+1.91*1$	m	165.190	
				RAZEM	165.190
23	d.5 kalk. wł. SST-20	Dostawa i montaż barierki technicznych demontowalnych na antresolach w pracowniach	m		
		86.365	m	86.365	
				RAZEM	86.365
24	d.5 kalk. wł. SST-20	Dostawa i montaż pochwyty wykonanych z płaskownika o wym. 10x80mm zabezpieczający schodki przy kabinach tłumaczy symultanicznych (bud. C sala kinowa)	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
6 Belki żelbetowe BB-30 i BB-31 - dodatkowo					
25	d.6 KNR 2-02 0210-02 SST-06	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10	m ³		
		$0.40*0.50*(2.69*3+6.23*3)$	m ³	5.352	
				RAZEM	5.352
26	d.6 KNR 2-02 0290-03 SST-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - śr. do 7mm	t		
		0.217	t	0.217	

Spolaxme

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.217
27 d.6	KNR 2-02 0290-04 SST-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - śr 8-16mm	t		
		0.535	t	0.535	
				RAZEM	0.535
7 Zbrojenie płyt żelbetowych - Zamiast pozycji 41					
28 d.7	KNR 2-02 0290-03 SST-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli	t		
	Budynek A	(890.51+1736.25+1104.13+1682.41+1053.40+1203.50+1955.78+2126.17+690.45+1475.43+1097.10+13369.84+7297.04+13695.45+3797.28+2257.76+2850.30+2790.22+1512.94+2979.06+2715.12+2893.90+1015.72+3401.93+857.59+1721.44+274.37+5762.52+2556.52+9022.95+4507.73+6878.09+1251.25+2606.21+2086.54+1182.65+856.16+760.18+734.25)/1000	t	116.650	
	Budynek B	(72438.91+1287.85+1240)/1000	t	74.967	
	Budynek C	(4664.68+3194.23+3703.63+11368.62+189.61+5005.69)/1000	t	28.126	
	Patio	(18186.96+959.65)/1000	t	19.147	
	Zadaszenie nad zjazdem	(7291.75)/1000	t	7.292	
				RAZEM	246.182
8 Siedziska na skarpie - dodatkowo					
29 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż siedzisk na skarpie - zgodnie z dokumentacją projektową (rys. dt-15)	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Grabowski

Złota nr 2
do Pomiędzy
z dnia 21.06.2011

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Ul. Raciborska 37; 40-074 Katowice

Złota nr 11 - uzupełnienie

Przedmiar robót

Wyposażenie dodatkowe pomieszczeń

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych
ADRES INWESTYCJI: Raciborska/Koszarowa
INWESTOR: Akademia Sztuk Pięknych / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ADRES INWESTORA: ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice / ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

REKTOR

prof. Marian Oslisło

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.		Dostawa i montaż wyposażenia AV		
1.1.		Sala projekcyjno-kinowa		
1.	Kalkulacja własna SST-24	Uchwyt sufitowy	szt.	1
2.	Kalkulacja własna SST-24	Przyłącze ściennie	szt.	2
3.	Kalkulacja własna SST-24	Puszka podłogowa ze złączami AV	szt.	1
1.2.		Studio filmowe		
4.	Kalkulacja własna SST-24	Puszka podłogowa	szt.	5
1.3.		Sala nauki języka		
5.	Kalkulacja własna SST-24	Uchwyt sufitowy	szt.	2
6.	Kalkulacja własna SST-24	Przyłącze ściennie	szt.	2
1.4.		Pracownia komputerowa		
7.	Kalkulacja własna SST-24	Uchwyt sufitowy	szt.	2
8.	Kalkulacja własna SST-24	Przyłącze ściennie	szt.	2
2.		Dostawa i montaż wyposażenia meblowego		
9.	Kalkulacja własna SST-24	Dostawa i montaż ściany mobilnej, szklanej przy ladzie, z szyną po łuku	kpl.	1
10.	Kalkulacja własna SST-24	Dostawa i montaż regałów dla magazynu książek zgodnie z projektem	kpl.	1
11.	Kalkulacja własna SST-24	Dostawa i montaż systemu kotar w Sali działań w przestrzeni wraz z systemem szyn	kpl.	1
3.		Dostawa i montaż pozostałego wyposażenia		
12.	Kalkulacja własna SST-24	System mocowania oświetlenia i tła studyjnego	kpl.	1
13.	Kalkulacja własna SST-24	Dostawa, montaż i podłączenie szlabanów - dwuramiennych	kpl.	2