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1. zakres opracowania

Opracowanie obejmuje opis likwidacji budynkéw wraz z fundamentami, rozbidrke
elementow zagospodarowania oraz wycinke zieleni na terenie bytej jednostki wojskowej, w
ramach przygotowania terenu pod projektowang zabudowe. Z uwagi na koniecznos¢
zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb nieupowaznionych zdecydowano, ze istniejgce
ogrodzenie nie bedzie podlegato pracom rozbiérkowym na tym etapie inwestycji.

2. opis obiektow przeznaczonych do rozbiorki

Obiekt A
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o jednospadowym dachu — stropodach.
Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. Stropodach kryty papa,
w wielu miejscach nieszczelng. Podstawowg konstrukcje nosng stanowig 4 Zelbetowe stupy
wewnatrz budynku, podpierajace dwie otynkowane belki stalowe (podciagi). Posadzka
betonowa.
Podstawowe gabaryty obiektu:

- dtugosc: ok. 10,80m

- szerokosé: ok. 11,60m

- wysokos¢: ok. 7,30m i 8,00m

Obiekt B
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o jednospadowym dachu — stropodach.
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. Stropodach kryty papa.
W budynku znajdujg sie trzy pomieszczenia (nr 2, 3, 4a). W kazdym z pomieszczen znajdujg
sie 4 zelbetowe stupy, podpierajace dwie otynkowane belki stalowe (podcigagi). Posadzka
betonowa.
Podstawowe gabaryty gtéwnego obiektu:

- dlugosc: ok. 26,70m

- szerokos¢: ok. 11,40m

- wysokos$¢: ok. 3,80m i 4,50m

Obiekt C
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z nieuzytkowym poddaszem. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa. Sciany murowane z
cegty ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. Strop czesciowo drewniany. W budynku
znajdujg sie pomieszczenia nr 4b, 4c, 8, 9, 10, 11, 12, 13. W pomieszczeniach nr 11 i 13
znajdujg sie po 4 zelbetowe stupy, podpierajgce dwie otynkowane belki stalowe (podciagi). W
pomieszczeniu nr 12 — dwa zelbetowe stupy, podpierajace otynkowany podcigg stalowy. W
pomieszczeniach nr 4b, 8, 9 i 10 drewniany strop podparto stupami drewnianymi. Posadzka
betonowa.
Do obiektu przylegajg trzy dobudéwki (obiekty D, E, F) z trzema przedsionkami. Dobudéwki D i
F przekryte sg stropodachem krytym papg, opartym na ceglanych murowanych Scianach
nosnych. Dobudowka E posiada dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Posadzka
betonowa.
Podstawowe gabaryty gtéwnego obiektu:

- dhugosc: ok. 59,80m

- szerokosé: ok. 11,14m
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- wysokos¢: ok. 3,70m i 6,30m
Podstawowe gabaryty dobudowki D:

- dtugosc: ok. 7,00m

- szerokosé: ok. 2,85m

- wysokos$¢: ok. 2,20m i 2,40m
Podstawowe gabaryty dobudéwki E:

- dhlugosc: ok. 6,20m

- szerokosé: ok. 2,90m

- wysokos$¢: ok. 2,45m i 2,54m
Podstawowe gabaryty dobudéwki F:

- dlugosc: ok. 6,60m

- szerokosé: ok. 2,80m

- wysokos$¢: ok. 2,20m i 2,40m

Obiekt G
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach jednospadowy o Kkonstrukcji
drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa, w wielu miejscach nieszczelng. Sciany
murowane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia nr 14, 15, 16, 17, 18, 19. W pomieszczeniach nr 14 i 16 znajdujg sie po 4
zelbetowe stupy, podpierajace dwie otynkowane belki stalowe (podciggi). W pomieszczeniu nr
15 — dwa rzedy zelbetowych stupdw, podpierajagce dwa otynkowane podciggi stalowe. W
pomieszczeniach nr 17 i 18 znajdujg sie zelbetowe podciggi o wysokosci ok. 0,45m (w
pomieszczeniu nr 17 — 1szt. + 2 zelbetowe stupy, w pomieszczeniu nr 18 — 3szt.)
Pomieszczenie nr 19 stanowi wezet higieniczno-sanitarny. Posadzka betonowa.
Podstawowe gabaryty obiektu:

- dhugosc: ok. 57,10m

- szerokosé: ok. 11,30m

- wysokos$¢: ok. 4,60m i 3,70m
fragment obiektu ma wymiary:

- dhugosc: ok. 5,60m

- szerokosc¢: ok. 8,20m

- wysokos$¢: ok. 4,60m i 3,97m

Obiekt H
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach jednospadowy o konstrukcji
drewnianej krokwiowej, kryty papa, w wielu miejscach nieszczelna. Sciany murowane z cegly
ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
obstugiwane m.in. od strony pomieszczen nr 17 i 18. Posadzka betonowa.
Podstawowe gabaryty obiektu:

- dhugosc: ok. 40,31m

- szerokosé: ok. 4,74m

- wysokos¢: ok. 3,50m i 3,00m

Obiekt J

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-kleszczowej, kryty papg. Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, obustronnie
otynkowane. Strop jedynie w czesci budynku, o szerokosci ok. 3,90m, prawdopodobnie
zelbetowy lub drewniany, otynkowany. W obiekcie, oprécz w/w czesci o obnizonej wysokosci
(do ok. 2,50m), znajdujq sie dwie przechodnie hale, z dwoma rzedami drewnianych stupéw na
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podbudowie betonowej. Cztery wigzary posiadajg stalowe kleszcze — $ciggi. Posadzka
betonowa.
Podstawowe gabaryty obiektu:

— dlugosc: ok. 40,31m

- szerokos¢: ok. 12,55m

- wysokos$¢: ok. 4,60m i 3,70m

Obiekt K
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy, o konstrukcji trudnej
do okreslenia — prawdopodobnie nie drewnianej, kryty papa. Sciany murowane z cegly
ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. Posadzka betonowa.
Podstawowe gabaryty obiektu:

- dlugosc: ok. 14,00m

- szerokosé: ok. 6,00m

- wysokos¢: ok. 2,90m i 2,50m

Obiekt L
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach jednospadowy o konstrukcji
drewnianej ptatwiowo-krokwiowej, kryty papag. Sciany murowane z bloczkéw betonowych,
otynkowane od zewnatrz. Budynek podzielony na trzy czesci. W pomieszczeniach znajduje sie
rzad stupow podpierajgcych ptatew. Posadzka betonowa.
Podstawowe gabaryty obiektu:

- dtugosc: ok. 21,00m

- szerokosé: ok. 8,00m

- wysokos¢: ok. 3,00m i 2,00m

Obiekt M
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-krokwiowej, kryty papa. Sciany murowane z bloczkéw betonowych, na podmuréwce z
cegty ceramicznej, otynkowane od zewnatrz. Podtoze nieutwardzone.
Podstawowe gabaryty obiektu:

- dhugosc: ok. 43,20m

- szerokosc¢: ok. 8,20m

- wysokos$¢: ok. 3,00m i 2,00m

Ponadto na terenie nieruchomosci znajdujg sie dodatkowe elementy przeznaczone do
rozbiorki / wycinki i wywozu. Sg to:
- komin z cegty petnej,
- nawierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa),
- pozostatosci po obiektach (fundamenty),
- drzewa i krzewy, rosngce na przedmiotowym terenie.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki sg w ztym stanie technicznym, a przebywanie na
terenie inwestycji zagraza zyciu i zdrowiu ludzi. W dniu 3.11.2009r. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Katowicach wydat nakaz rozbiérki opuszczonych obiektow jednostki
wojskowej (decyzja nr 369/09, znak sprawy S0.05-7356/55/08), w ostatecznym terminie do
dnia 31.12.2010r.!
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3. czynnosci wstepne

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- zatozy¢ dziennik rozbiorki z podaniem kierownika robo6t rozbiérkowych z odpowiednimi
uprawnieniami,

- uzyskaé potwierdzenie odtgczenia medidw,

- ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren objety pracami rozbiérkowymi,

- przeszkoli¢ pracownikow z zakresu odpowiednich przepisow BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytycznych prowadzenia robot rozbidrkowych przewidzianych do
wykonania.

4. ogolne wytyczne prowadzenia robot

Na placu budowy wykona¢ punkt ppoz.
Prace rozbiérkowe muszg by¢é prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uzyskaé
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Pracownicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe powinni posiada¢ odpowiednig odziez robocza
oraz sprzet ochrony osobiste;j:

- szelki bezpieczenstwa wraz z osprzetem zabezpieczajgcym,

- obuwie z twardg podeszwg chronigcg przed przebiciem oraz metalowymi noskami

(obowigzek uzywania wytgcznie obuwia skorzanego).

Wzdtuz demontowanych Scian lub konstrukcji na terenie rozbiorki, w odlegtosci min. 10m lub
mozliwie jak najdalej, nalezy dodatkowo umiesci¢ na stupach tasme ostrzegawcza.
Na terenie robot powinien obowigzywac catkowity zakaz wstepu oséb nieupowaznionych. Teren
nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem: UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE.
Na terenie robo6t powinien obowigzywac catkowity zakaz przebywania oséb w zasiegu pracy
sprzetu mechanicznego (koparek, tadowarek, itp.).
Zejscie pracownika ze stanowiska pracy lub zmiana stanowiska powinna by¢ mozliwa wytgcznie
za zgodg Kierownika robot rozbidérkowych, ktory w trakcie prac caty czas przebywa na miejscu
rozbidrki.
Rozpoczecie robaét, ich zakonczenie lub przerwy w robotach moga nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Kierownika robot rozbiérkowych.
Kazdego dnia przed rozpoczeciem robodt, Kierownik robét rozbiorkowych powinien okresli¢
zakres i przebieg pracy pracownikéw po uprzednim uzgodnieniu z osobg nadzoru.
Na terenie robot powinien obowigzywac catkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek robét pod
nieobecnos¢ Kierownika roboét rozbidrkowych. Zejscie Kierownika robét rozbiérkowych z obiektu
jest rdwnoznaczne z catkowitym przerwaniem robot na czas jego nieobecnosci.
Podczas prowadzenia prac rozbidérkowych powinien obowigzywacé catkowity zakaz wstepu na
obiekt osdb, bez wzgledu na funkcje i stanowisko.
Wejscie osob upowaznionych na obiekt jest mozliwe za zgodg Kierownika robot rozbidérkowych,
po catkowitym wstrzymaniu robot rozbiérkowych i dokonaniu stosowanego wpisu do dziennika
budowy.
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Po zakonczeniu dnia pracy Kierownik robot rozbiorkowych powinien dokonac¢ kontroli stanu
budowy, czy nie pozostawiono elementow grozgcych zawaleniem, a nastepnie zdecydowac o
sposobie zabezpieczenia sprzetu i terenu budowy na czas przerwy w pracy.

Spawanie i ciecie palnikami gazowymi wykonywane w ramach roboét rozbiorkowych powinno
by¢ prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia.

5. technologia wykonania robét rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do rozbidrki poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych budynku, nalezy
doktadnie sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Wykonawca powinien zastosowac¢ sprzet zgodnie z przedtozong ofertg, sprawny technicznie, z
aktualnymi badaniami technicznymi. W przypadku braku ustalen w dokumentach, wykonawca
obowigzany jest do zastosowania sprzetu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Sprzet do robdt rozbiérkowych to m.in.:
- kilofy, mtotki, przecinaki
- ciagnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy
- rynny, taczki, liny itp.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. nalezy stosowaé

nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu, w tym:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢C wymagania przepiséw ruchu
drogowego. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

|6. kolejnos¢ technologiczna rozbiorki budynkow

Technologia wykonania obiektdw sprzyja prowadzeniu prac rozbidérkowych metodami
systematycznej rozbiorki stropdw i Scian bez uzycia sprzetu do wyburzen obiektow. Ten
sposOb prowadzenia prac rozbiorkowych jest zalecany w tym przypadku, jako najmniej
ucigzliwy dla sgsiadéw i najwlasciwszy w przypadku zabudowy wystepujgcej w omawianym
terenie.

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze spowodowaé naruszenia statecznosci elementéw
przylegtych.

| tak demontaze powinny by¢ prowadzone w nastepujacej kolejnosci:
- wszelkie urzadzenia wyposazenia budynku
- urzadzenia i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne budynku, uprzednio odtgczone od
zasilania
- stolarka okienna i drzwiowa
- obrébki blacharskie i inne stalowe elementy
- pokrycie dachowe wraz z warstwami izolacji
- Sciany nad poziomem potaci dachowej
- konstrukcja dachu i stropodachu (przy wykonaniu ewentualnego podparcia stropow)
- stropy | pietra
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- Sciany nosne i dziatowe | pietra
- stropy parteru i schody

- Sciany nosne i dziatowe parteru
- fundamenty.

7. rozbiorka budynkow

a. pokrycie i konstrukcja dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy dachu znajdujgce sie ponad jego poziomem —
kominy, wytazy dachowe; nalezy usunac¢ rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie i spusci¢ je
na ziemie.

Nastepnie nalezy usung¢ pokrycie z dachu. Materiat rozbiérkowy nalezy opuszczaé w dot
rynnami lub przenosnikami tak, aby jak najmniej gruzu spadto na nizsze czesci budynku.
Pokrycie dachu z papy nalezy rozebraé, tngc jg na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do
kalenicy dachu, zwijajac ja w rulony i usuwajgc na ziemie.

Po rozebraniu pokrycia dachu nalezy usuna¢ poszczegolne elementy konstrukcji dachu. Duze i
ciezkie elementy nalezy zdejmowac postugujgc sie dzwigiem.

b. stropy

Rozbiérke stropow lub ich elementéw rozpoczyna sie po zbadaniu stanu ich konstrukcji i
zabezpieczeniu przez podstemplowanie miejsc grozacych zawaleniem.

Materiat rozbiorkowy nalezy opuszcza¢ w dot przenosnikami lub rynnami tak, aby jak najmniej
gruzu spadato i obcigzato nizej potozony strop. Rozbiérke posadzek lub ich fragmentéw mozna
wykonac recznie przy pomocy przecinakow i mtotkdw lub mechanicznie przez naciecie warstw
posadzkowych pitami tarczowymi i rozdrobnienie przy pomocy mitotow pneumatycznych. W
wypadku rozbidérki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie dobiera¢ gtebokosc¢ ciecia oraz kucia,
tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukciji.

c. sciany

Przed rozbiorkg Scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one ptyty stropowej
lub konstrukcji dachu. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu
spoczywajgcego na niej stropu czy dachu.

Rozbiorke $cian murowanych nalezy wykonywa¢ za pomocag kilofbw wspomaganych
urzgdzeniami mechanicznymi. Robotnicy powinni by¢ ustawieni na rusztowaniach od strony
wewnetrznej.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie oraz
prowadzenie robot metodg wybuchowg jest zabronione. W czasie wykonywania robot
rozbiérkowych sposobem przewracania za pomocg lin, dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Sciany zewnetrzne nalezy rozbieraé zachowujac szczegdlne $rodki ostroznosci. Nalezy
oddzieli¢ sciany podtuzne od poprzecznych i podzieli¢ je na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy
zwali¢ je fragmentami. Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz
zawalenie odcinka sciany moze na skutek wstrzgsu wywota¢ zawalenie sie sgsiedniego
odcinka, zagrazajac bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie scian
nalezy wykonywac¢ kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka sciany. Przed
przystgpieniem do burzenia nastepnego odcinka Sciany, gruz powstaty z zawalenia nalezy
uprzatnac.
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Catosc¢ rozebranych elementéw nalezy sukcesywnie, w miare mozliwosci usuwac¢ z pozioméw
poszczegolnych kondygnaciji tak, aby w sposéb niekontrolowany nie dopusci¢ do ewentualnego
przecigzenia konstrukcji i jej samoistnego zawalenia.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Oczyszczanie cegty nalezy wykonaé na ziemi przed utozeniem na pryzmie.

Czesc¢ scian w parterze oraz fundamenty mozna rozebrac sprzetem mechanicznym (koparkami,
tadowarkami).

UWAGA! Nie wolno dopusci¢ do zawalenia odcinkéw $cian na istniejace stropy budynkéow!

8. kontrola jakosci robot

Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z umowg, dokumentacjg
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub dyskwalifikacji materiatéw lub sprzetu powinny byé oparte na sformutowaniach
znajdujacych sie w umowie i dokumentacji, a takze w normach i wytycznych.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robo6t rozbiérkowych

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen
obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych
elementow obiektu budowlanego

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonanej segregacji i unieszkodliwienia odpaddéw, wywozu
gruzu z miejsca budowy

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonywanych robot z Zamawiajgcym.

Przebieg robot rozbiorkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz

danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnosc¢ i sposob wykonania robot

- protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na
ktorych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majq
dostateczng wytrzymatosc

- opis srodkdéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbidrce

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Wszelka dokumentacja zwigzana z rozbidrka i eksploatacjg urzadzen i maszyn uzywanych na
budowie powinna znajdowac sie w biurze kierownika rozbiodrki.

9. istotne zagrozenia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét rozbiérkowych:
- osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku
- upadek z wysokosci w czasie pracy na rusztowaniach
- uderzenie spadajgcym odtamkiem
- praca maszyn i urzadzen budowlanych
- zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdoéw na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac
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zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbiorki

zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow

zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego
energig elektryczna.

W zwigzku z przewidywanymi zagrozeniami Kierownik rozbiérki powinien sporzadzic¢ plan BIOZ,
uwzgledniajgcy sytuacje, ze obiekt jest zlokalizowany w granicy dziatki.

10. uwagi koncowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2009r. nr 161 poz. 1279)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z
pozn. zmian.)

Zarzadzenie Nr 5/72 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej z dnia 20 czerwca 1997r.
w sprawie zaopatrzenia w sprzet przeciwpozarowy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz.
313 z pdzn. zmian.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.
401).

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych i uporzgdkowaniu terenu nalezy powiadomi¢ komorke

nadzoru budowlanego. Powstate odpady nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z p6zn. zmian.).
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Inwentaryzacja fotograficzna obiektéw do rozbiorki:

Obiekt A
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Obiekty D,Ei F
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Obiekt H

Obiekt J
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Obiekt K
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POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGOC
W K AT OWI1I CATCH 40-60% Kotowize, Rynec 13 el (52) 253 54 31 fax (32} 253 64 20
S0 05 - 72568/25/08 Kalowice, dn. 3 listopada 2009 .

W dalszej korespondencii wroszg
pawotad sig na znak sgrawy,

2009 Tr Dt;

Wolynats dnia ..
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DECYZJA NR 389/089

Na padstawie arl, 154 Kodeksu postepowan‘a administracyjnego
postanawiam

z uzads zrmenic decyzje cstateczng Powiatowego Inspekiora Nadzor Budow'arego w Katowicach z dnia 23.01.
2009 1. Nr 26/09 w cresar dolycsgoe] ieimindw jef wykonania w nastgpujacy sposéb: nakazujg rozbidrke opusz-
czonyes, nie uzyikowanyzh trzech butdynkow parerowych, usyluowanvch na terenie oylej jednostki woj skowq
orzy ul. Racinorskiej 46 w Katowicach oraz mr?ﬂfikowame lerenu — w ostatecznym terminie do dnia 31.12.
2010 .

UZASADNIENIE

Lwzgledniajae arpurmenty podane w pidmis Akademii Sziuk Figknyeh 2 dnia 23.010.2002 r. na podstawie art. 154
K. 2. 2. postanowiona ja« w senfenci niniejsze] decyz)i.

Folczenia

0d niniejszzj decyzji przystuguje stranom odwolanie do Slaskisgn Wojewddzkiego Inspeklora Nadzoru Budowls-
nego za podrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowianego w Katowicach w terminie 14-tu dni od
daly jej dorgozenia,

. FOWIATOWY INSPEKTOR

; il NMADZORU BUDOWLANEGD

s EATOWECACH

: CH

e R R A
inz. Janusz Jaworowski

Dtrzymuie:

[9 Akagemia Sztus Fizknych
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
2. Akademia Ekonemiczna
40-287 Katowics, yl. 1 Maja B0

3. ala
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