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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nazwa inwestycji

Rozbiérka budynkoéw na terenie bytej jednostki wojskowej
(w ramach inwestycji pn.: ,Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii
Sztuk Pieknych w zabudowie srodmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park
form przestrzennych”)

adres inwestycji

- ul. Raciborska i Koszarowa w Katowicach; dziatki nr 26/2, 27/1, 29, 39, 24/7 (Srédmieécie-Zalez'e)

opracowanie

An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel.032..331.16.17 fax.032..334.71.69

————————————————————————————————— sporzadzit
tech. Celina Dolegiewicz

inwestor

» Akademia Sztuk Pieknych
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

- Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

Gliwice, wrzesien 2010
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Inwestor:

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Temat:

Rozbidérka budynkéw na terenie bylej jednostki wojskowej (w ramach inwestycji pn.:
,Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pieknych w
zabudowie srédmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzennych”)

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

DZIAt. ROBOT:
45000000—7 — Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA ROBOT:
451100001 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych: roboty ziemne

KATEGORIA ROBOT:
45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
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Inwestor:

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Temat:

Rozbiérka budynkéw na terenie bytej jednostki wojskowej (w ramach inwestyciji pn.:
,Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pieknych w
zabudowie srédmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzennych”)

Czesc¢:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
nr specyf. nazwa specyfikacji strony

I. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

OST-00 Czes$¢ ogdlna 5-34

Il. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SST-01 Roboty rozbiorkowe 35-42
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INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:
Rozbiérka budynkéw na terenie bytej jednostki wojskowej (w ramach inwestycji pn.: ,Budowa
budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pieknych w zabudowie
srodmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”).

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

1. Umowe zawartg pomiedzy: Akademig Sztuk Pieknych w Katowicach, ul. Raciborska 37,
40-074 Katowice, a An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice,

2. Katalog p.t. ,\Wspodlny Stownik Zaméwien”,

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004r.).
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CZESC OGOLNA

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice i Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice, jako Inwestorzy
projektowanego zamierzenia budowlanego nadali zamowieniu nastepujgcg nazwe:
Rozbiérka budynkéw na terenie bylej jednostki wojskowej (w ramach inwestycji pn.:
,Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pieknych w
zabudowie Srédmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form

przestrzennych”).

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

Roboty wyburzeniowe obejmujace:

- likwidacje budynkow wraz z fundamentami,

- rozbiérke elementéw zagospodarowania

- wycinke zieleni na terenie bytej jednostki wojskowe;j

- rozbiorke komina z cegty petne;,

- rozbiérke nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia asfaltowa),

- rozbiorke pozostatosci po obiektach (fundamenty).

Z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia terenu przed dostepem o0sob nieupowaznionych
zdecydowano, ze istniejgce ogrodzenie nie bedzie podlegato pracom rozbiérkowym na tym

etapie inwestycji.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i robét tymczasowych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. S3 to:

- urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
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- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania,
- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen.

1.4. Lokalizacja inwestyciji

Objete niniejszym projektem rozbiorki budynki i obiekty budowlane znajdujg sie na terenie bytej
jednostki wojskowej, ul. Raciborska i Koszarowa w Katowicach, dziatki nr 26/2, 27/1, 29, 39,

24/7 (obreb: Srédmiescie-Zateze).

1.4.1. Opis obiektow przeznaczonych do rozbiérki
Obiekt A

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o jednospadowym dachu — stropodach.

Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej, obustronnie otynkowane. Stropodach kryty papa,
w wielu miejscach nieszczelng. Podstawowg konstrukcje nosng stanowig 4 Zelbetowe stupy
wewnatrz budynku, podpierajace dwie otynkowane belki stalowe (podciggi). Posadzka
betonowa.

Podstawowe gabaryty obiektu:

—dtugos$¢: ok. 10,80m

-szerokosc: ok. 11,60m

-wysokos¢: ok. 7,30m i 8,00m

Obiekt B

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o jednospadowym dachu — stropodach.
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. Stropodach kryty papa.
W budynku znajdujg sie trzy pomieszczenia (nr 2, 3, 4a). W kazdym z pomieszczenh znajdujg
sie 4 zelbetowe stupy, podpierajace dwie otynkowane belki stalowe (podcigagi). Posadzka
betonowa.

Podstawowe gabaryty gtéwnego obiektu:

—dtugos$¢: ok. 26,70m

-szerokosc: ok. 11,40m

-wysokos¢: ok. 3,80m i 4,50m
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Obiekt C
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z nieuzytkowym poddaszem. Dach

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa. Sciany murowane z
cegty ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. Strop czesciowo drewniany. W budynku
znajdujg sie pomieszczenia nr 4b, 4c, 8, 9, 10, 11, 12, 13. W pomieszczeniach nr 11 i 13
znajdujg sie po 4 zelbetowe stupy, podpierajgce dwie otynkowane belki stalowe (podciggi). W
pomieszczeniu nr 12 — dwa zelbetowe stupy, podpierajace otynkowany podcigg stalowy. W
pomieszczeniach nr 4b, 8, 9 i 10 drewniany strop podparto stupami drewnianymi. Posadzka
betonowa.

Do obiektu przylegajg trzy dobuddwki (obiekty D, E, F) z trzema przedsionkami. Dobudéwki D i
F przekryte sg stropodachem krytym papg, opartym na ceglanych murowanych $cianach
nosnych. Dobudowka E posiada dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Posadzka
betonowa.

Podstawowe gabaryty gtéwnego obiektu:

—dtugos$é: ok. 59,80m

-szerokosc¢: ok. 11,14m

-wysokos¢: ok. 3,70m i 6,30m
Podstawowe gabaryty dobudéweki D:

—dtugos$é: ok. 7,00m

-szerokos¢: ok. 2,85m

-wysokos¢: ok. 2,20m i 2,40m
Podstawowe gabaryty dobudowki E:

—dtugos$¢: ok. 6,20m

-szerokos¢: ok. 2,90m

-wysokos¢: ok. 2,45m i 2,54m
Podstawowe gabaryty dobudowki F:

—dtugos¢: ok. 6,60m
-szerokosé: ok. 2,80m
-wysokos¢: ok. 2,20m i 2,40m

Obiekt G
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach jednospadowy o konstrukcji

drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa, w wielu miejscach nieszczelng. Sciany
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murowane z cegty ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. W budynku znajdujg sie

pomieszczenia nr 14, 15, 16, 17, 18, 19. W pomieszczeniach nr 14 i 16 znajdujg sie po 4

zelbetowe stupy, podpierajgce dwie otynkowane belki stalowe (podciggi). W pomieszczeniu nr

15 — dwa rzedy zelbetowych stupow, podpierajgce dwa otynkowane podciggi stalowe. W

pomieszczeniach nr 17 i 18 znajdujg sie zelbetowe podciagi o wysokosci ok. 0,45m (w

pomieszczeniu nr 17 — 1szt. + 2 Zelbetowe stupy, w pomieszczeniu nr 18 — 3szt.)

Pomieszczenie nr 19 stanowi wezet higieniczno-sanitarny. Posadzka betonowa.

Podstawowe gabaryty obiektu:
—dtugoséé: ok. 57,10m

-szerokosc¢: ok. 11,30m

-wysokos¢: ok. 4,60m i 3,70m

fragment obiektu ma wymiary:

—dtugos$é: ok. 5,60m
-szerokosé: ok. 8,20m

-wysokos¢: ok. 4,60m i 3,97m

Obiekt H
Budynek jednokondygnacyjny,

bez podpiwniczenia.

Dach jednospadowy o konstrukcji

drewnianej krokwiowej, kryty papa, w wielu miejscach nieszczelna. Sciany murowane z cegly

ceramicznej petnej,

obustronnie otynkowane. W budynku znajdujg sie pomieszczenia

obstugiwane m.in. od strony pomieszczen nr 17 i 18. Posadzka betonowa.

Podstawowe gabaryty obiektu:
—dtugos$¢: ok. 40,31m
-szerokos¢: ok. 4,74m

-wysokos¢: ok. 3,50m i 3,00m

Obiekt J

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej

ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie

otynkowane. Strop jedynie w czesci budynku, o szerokosci ok. 3,90m, prawdopodobnie

zelbetowy lub drewniany, otynkowany. W obiekcie, oprécz w/w czesci o obnizonej wysokosci

(do ok. 2,50m), znajdujg sie dwie przechodnie hale, z dwoma rzedami drewnianych stupéw na
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podbudowie betonowej. Cztery wigzary posiadajg stalowe kleszcze — $ciggi. Posadzka
betonowa.

Podstawowe gabaryty obiektu:

—dtugosc: ok. 40,31m

-szerokosc: ok. 12,55m

-wysokos¢: ok. 4,60m i 3,70m

Obiekt K

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy, o konstrukcji trudnej
do okresélenia — prawdopodobnie nie drewnianej, kryty papa. Sciany murowane z cegly
ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane. Posadzka betonowa.

Podstawowe gabaryty obiektu:

—dtugosc: ok. 14,00m

-szerokos¢: ok. 6,00m

-wysokos¢: ok. 2,90m i 2,50m

Obiekt L

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach jednospadowy o Kkonstrukcji
drewnianej ptatwiowo-krokwiowej, kryty papa. Sciany murowane z bloczkéw betonowych,
otynkowane od zewnatrz. Budynek podzielony na trzy czesci. W pomieszczeniach znajduje sie
rzad stupow podpierajgcych ptatew. Posadzka betonowa.

Podstawowe gabaryty obiektu:

—dtugosc: ok. 21,00m

-szerokos¢: ok. 8,00m

-wysokos¢: ok. 3,00m i 2,00m

Obiekt M

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-krokwiowej, kryty papa. Sciany murowane z bloczkéw betonowych, na podmuréwce z
cegly ceramicznej, otynkowane od zewnatrz. Podtoze nieutwardzone.

Podstawowe gabaryty obiektu:

—dtugos$¢: ok. 43,20m

-szerokosé: ok. 8,20m
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-wysokos¢: ok. 3,00m i 2,00m

Ponadto na terenie nieruchomosci znajdujg sie dodatkowe elementy przeznaczone do rozbiorki
/ wycinki i wywozu. Sa to:

-komin z cegty petnej,

—-nawierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa),

—-pozostatosci po obiektach (fundamenty),

-drzewa i krzewy, rosngce na przedmiotowym terenie.

1.5.  Nazwy i kody wg wspdlneqgo stownika zamowien
DZIAL. ROBOT:
45000000-7 — Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA ROBOT:
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych : roboty ziemne

KATEGORIA ROBOT:
45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

1.6.  OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.6.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeh i okolicznoSci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego , Wykonawcyg i Projektantem.

1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg , oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzér nad
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realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych , jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca

odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

1.6.4. Projektant - upowazniona osoba prawna Iub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;j.

1.6.5. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang

jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.6.6. Deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego

przedstawiciela , stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na

wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru
robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt , a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng

zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie
robot budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych

warunkow jego zastosowania i uzycia.

1.6.10. Geodezyjna ewidencja _sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior
danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o

podmiotach wtadajgcych siecia.
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1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia _obiektéw budowlanych - zespdl

czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa
oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

1.6.12. Grupy ., klasy , kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. U. 1340 z 16.12.2003 r.

1.6.13. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.14. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,

zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

1.6.15. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.16. Obmiar roboét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt,
albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

1.6.17. Odbiér czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét

ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych. Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbioér koncowy”.

1.6.18. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych

tez  ,odbiorem  kohcowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez

Kierownika Budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
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uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.6.19. Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robd6t podstawowych.

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg

mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg

przyjety stopien scalenia robot.

1.6.21. Wspdlny Stownik Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z &éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004r.

1.6.22. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw.

1.6.23. Odpowiednia _ (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot =z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami  nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.6.24. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.26. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na

nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.
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1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i
administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz

informacje BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, sst i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich
sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uzywane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W  przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowlanych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.7.4. Ochrona S$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych  ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego
hatasu, wibracji zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wtasnosci_publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji pozostajgcych bez zmian.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaC sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw ( ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora) Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora.
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1.7.8. Bezpieczernstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia 2zwanego planem bioz na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy i uzyskania jego akceptacii,

- oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow i
elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu materiatdw z rozbiorek.
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1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbat utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej nizw 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Stosowanie sie _do prawa i _innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakimkolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw Iub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.12. Réwnowazno$é norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W

przypadku gdy powotane normy i przepisy sgq panstwowe Ilub odnoszg sie do
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konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet

transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2.0. MATERIALY

2.1.  Wvymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyroboéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét —
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace

parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wvymagania o0qoélne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw,

skftadowaniem i kontrolg jakoS$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie | zabezpieczanie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skitadowania powinny by¢ okreslone w projekcie

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekciji.
Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja

Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

2.3.  Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w_budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty , elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane , montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych;

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznym lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete
z placu budowy. W wuzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy
na wykorzystanie materiatbw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora materiaty, elementy budowlane Ilub urzgadzenia, Wykonawca wykonuje na

witasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementdw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o

proponowanym wyborze.
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Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, Ilub w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byC¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkownika.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaC lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze byC podzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i whlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie

przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na os$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajagce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
bedzie brat pod uwage wyniki badain materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujagce przy
produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majq
wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

- szczegoOtowe zestawienie ilosci robodt z charakterystykag techniczna,

- metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéow,

- instrukcje montazowe i bhp.
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5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgadkowania terenu
wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatow i
robét. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢
badan nie zostaty okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarcza Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania do specjalistycznego laboratorium
Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego

laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakichkolwiek badan wymaganych w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawit na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.4. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi kopie raportdbw 2z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu nie zbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatobw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Moze rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtornych Ilub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikat i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasnosciowych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg Iub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- ksigzke obmiaréw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na

te roboty.

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane  dotyczace  jakosci materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektora do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza sie w

sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.0. OBMIAR ROBOT
7.1.  Oqdlne zasady obmiaru robot

Ogdélne zasady obmiaru robét dotyczg uméw 2z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora

Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét,
a takze w przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

7.4. Zasady okreSlenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo i podawane w
[m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdét
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch
znakéw po przecinku.

llos¢, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

O

odbiorowi czesciowemu,

O

)
) odbiorowi ostatecznemu,
)

d odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdot. Odbioru

robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakornczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw i ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujagce dokumenty:
1. oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty  specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot,

3 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
5 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentdéw odbioru wykonanych zgodnie z SST.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg ustalonego przez Zamawiajgcego schematu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczny”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawce i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robd6t wykonanych czesciowo”. Zasady

rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. _Dokumentacja projektowa

Jednostkg autorskg dokumentacji projektowej jest An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64,
44-100 Gliwice.

Zestawienie dokumentaciji:

Poz. Temat, stadium , fragment dokumentacji
1 Projekt rozbidérek

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty

Akty prawne - ustawy
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,

poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.,

2. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

3. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881),
4. Ustawa z dnia 25.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002r. Nr 147, poz. 1229),

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1321

Z pozniejszymi zmianami),
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6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086),

8. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie
(Dz. U. nr 25 poz. 133),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie okresSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktoérych mozna przystgpic po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty

1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001r.,

2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004r.,
3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum
Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski,

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, I,
[, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990,
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej Warszawa 2003r.,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001r.
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CZESC SZCZEGOLOWA

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych realizowanych w ramach
inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie n/w rozbidrek:

likwidacje budynkow wraz z fundamentami,

rozbiérke elementéw zagospodarowania,

- wycinke zieleni na terenie bytej jednostki wojskowej,

- rozbiérke komina z cegty petnej,

- rozbiérke nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia asfaltowa),

- rozbiérke pozostatosci po obiektach (fundamenty).

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.0. MATERIALY
Dla robot wg SST-01 materiaty nie wystepuja.

3.0. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4.0. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiérki moze sie odbywacC dowolnymi Srodkami transportu, ktéry
spetnia warunki okreslone w SST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 4.

Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy

stalowe pochodzace z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Demontaze powinny by¢ prowadzone w nastepujgcej kolejnosci:

1. wszelkie urzgdzenia wyposazenia budynku,

2. urzadzenia i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne budynku, uprzednio odfgczone od
zasilania,

3. stolarka okienna i drzwiowa,

4. obrobki blacharskie i inne stalowe elementy,

5. pokrycie dachowe wraz z warstwami izolacji,

6. $ciany nad poziomem potaci dachowej,

7. konstrukcja dachu i stropodachu (przy wykonaniu ewentualnego podparcia stropow),
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8. stropy | pietra,

9. Sciany nosne i dziatowe | pietra,
10.  stropy parteru i schody,

11.  Sciany no$ne i dziatowe parteru,
12.  fundamenty.

Ponadto na terenie nieruchomosci znajdujg sie dodatkowe elementy przeznaczone do rozbiorki

/ wycinki i wywozu. Sa to:

1. komin z cegty petnej,

2 nawierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa),
3. pozostatosci po obiektach (fundamenty),

4 drzewa i krzewy, rosngce na przedmiotowym terenie.

Rozbiorka budynkow:

a. pokrycie i konstrukcja dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy dachu znajdujgce sie ponad jego poziomem —
kominy, wytazy dachowe; nalezy usunac¢ rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie i spuscic je
na ziemie.

Nastepnie nalezy usung¢ pokrycie z dachu. Materiat rozbiérkowy nalezy opuszczaé¢ w dot
rynnami lub przenosnikami tak, aby jak najmniej gruzu spadfo na nizsze czesci budynku.
Pokrycie dachu z papy nalezy rozebrac, tngc jg na pasy wzdiuz dachu lub prostopadle do
kalenicy dachu, zwijajac jg w rulony i usuwajgc na ziemie.

Po rozebraniu pokrycia dachu nalezy usung¢ poszczegdlne elementy konstrukcji dachu. Duze i

ciezkie elementy nalezy zdejmowac postugujac sie dzwigiem.

b. stropy

Rozbiorke stropow lub ich elementdw rozpoczyna sie po zbadaniu stanu ich konstrukcji i
zabezpieczeniu przez podstemplowanie miejsc grozgcych zawaleniem.

Materiat rozbidrkowy nalezy opuszcza¢ w dot przenosnikami lub rynnami tak, aby jak najmniegj
gruzu spadato i obcigzato nizej potozony strop. Rozbiérke posadzek lub ich fragmentéw mozna
wykonac recznie przy pomocy przecinakdéw i mtotkdw lub mechanicznie przez naciecie warstw

posadzkowych pitami tarczowymi i rozdrobnienie przy pomocy mtotdow pneumatycznych. W

An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl
strona 38 / 42



mailto:biuro@a-ag.com.pl

VA eTkOhPERS Akademia Sztuk Pigknych / Akademia Ekonomiczna | Raciborska / Koszarowa | R-STWIOR

wypadku rozbidérki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie dobiera¢ gtebokosc¢ ciecia oraz kucia,
tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukciji.

C. Sciany

Przed rozbiérkg scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one ptyty stropowej
lub konstrukcji dachu. Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po rozebraniu
spoczywajgcego na niej stropu czy dachu.

Rozbiérke $cian murowanych nalezy wykonywa¢ za pomocag kilofow wspomaganych
urzgdzeniami mechanicznymi. Robotnicy powinni by¢ ustawieni na rusztowaniach od strony
wewnetrznej.

Przewracanie s$cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie oraz
prowadzenie robot metodg wybuchowg jest zabronione. W czasie wykonywania robét
rozbiérkowych sposobem przewracania za pomocg lin, dtugo$s¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Sciany zewnetrzne nalezy rozbiera¢ zachowujac szczegdlne $rodki ostroznosci. Nalezy
oddzieli¢ sciany podtuzne od poprzecznych i podzieli¢ je na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy
zwali¢ je fragmentami. Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz
zawalenie odcinka $ciany moze na skutek wstrzasu wywota¢ zawalenie sie sasiedniego
odcinka, zagrazajgc bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych wzgledow przecinanie scian
nalezy wykonywa¢ kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka sciany. Przed
przystgpieniem do burzenia nastepnego odcinka Sciany, gruz powstaty z zawalenia nalezy
uprzatnac.

Catosc¢ rozebranych elementéw nalezy sukcesywnie, w miare mozliwosci usuwac¢ z pozioméw
poszczegodlnych kondygnaciji tak, aby w sposéb niekontrolowany nie dopusci¢ do ewentualnego
przecigzenia konstrukcji i jej samoistnego zawalenia.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Oczyszczanie cegty nalezy wykonaé na ziemi przed utozeniem na pryzmie.

Czes¢ scian w parterze oraz fundamenty mozna rozebra¢ sprzetem mechanicznym (koparkami,
tadowarkami).

UWAGA! Nie wolno dopusci¢ do zawalenia odcinkéw $cian na istniejace stropy budynkéw!
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Ponadto na terenie nieruchomosci znajdujg sie dodatkowe elementy przeznaczone do rozbiorki
/ wycinki i wywozu. Sg to:

a. komin z cegty petnej

Rozbiérke komina murowanego nalezy wykonywaé¢ za pomocq kilofow wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowacC zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Oczyszczanie cegty nalezy wykonaé na ziemi przed utozeniem na pryzmie.

Czes¢ komina w poziomie parteru oraz fundamenty pod komin mozna rozebraé sprzetem

mechanicznym (koparkami, fadowarkami).

b. nawierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we witasnym zakresie projektu technologii i
organizacji robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki :

- zapewniac zdjecie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarantowaé¢ nieuszkodzenie jakichkolwiek elementdw pobocza Ilub jezdni
niepodlegajgcych rozbidrce, oraz nieuszkadzanie istniejacego uzbrojenia.

Wszystkie odpady powstate przy usuwaniu nawierzchni muszg by¢ odwiezione na wysypisko
odpaddéw. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbidrki na teren. W trakcie prowadzenia
robét rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbidrki nie

zagrazat bezpieczenstwu ruchu na drodze.

C. pozostatosci po obiektach (fundamenty)

Fragmenty pozostatych muréw i fundamentéw nalezy rozebra¢ recznie Ilub sprzetem
mechanicznym (koparkami, tadowarkami).

Gruz wywiez¢ z terenu rozbidrki na sktadowisko. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow
rozbiorki na teren. W trakcie prowadzenia robdét rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia, aby gruz z rozbiorki nie zagrazat bezpieczenstwu i dla ruchu .
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d. drzewa i krzewy, rosngce na przedmiotowym terenie

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg;wyciecie drzew i wykarczowanie pni
Scietych drzew i wykarczowanie krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dotdéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdbw powinna by¢ uzyskana przez

Zamawiajgcego.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:

- sposbdb wykonywania rozbiorki,

- rodzaj i jakos¢ wykonanych zabezpieczen.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych — m3,

- rozbiorka $cian - m? i m®.

8.0. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr robot

nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 8.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad ogélnych ujetych w OST-00 pkt.9.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2009r. nr 161 poz. 1279),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z pdzn.
zmian.),

3. Zarzadzenie Nr 5/72 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej z dnia 20 czerwca 1997r. w

sprawie zaopatrzenia w sprzet przeciwpozarowy,
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4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie

bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 z
pdzn. zmian.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych i uporzadkowaniu terenu nalezy powiadomi¢ komorke
nadzoru budowlanego. Powstate odpady nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z p6zn. zmian.).
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