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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
nazwa inwestycji 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbiórka budynków na terenie byłej jednostki wojskowej
(w ramach inwestycji pn.: „Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii 
Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park 

form przestrzennych”)

adres inwestycji 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ul. Raciborska i Koszarowa w Katowicach; działki nr 26/2, 27/1, 29, 39, 24/7 (Śródmieście-Załęże) 

opracowanie 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice  biuro@a-ag.com.pl  tel.032..331.16.17 fax.032..334.71.69

---------------------------------sporządził

tech. Celina Dołęgiewicz

inwestor  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Akademia Sztuk Pięknych

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

• Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

------------------------------------------------------------------------- Gliwice, wrzesień 2010
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Inwestor:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat:   

Rozbiórka budynków na terenie byłej jednostki wojskowej (w ramach inwestycji pn.: 
„Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w 

zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form 
przestrzennych”)

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ ROBÓT:
45000000–7 – Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT:
45100000–8 – Przygotowanie terenu pod budowę

KLASA ROBÓT:
45110000–1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

KATEGORIA ROBÓT:
45111100–9 – Roboty w zakresie burzenia
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Inwestor:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat:   

Rozbiórka budynków na terenie byłej jednostki wojskowej (w ramach inwestycji pn.: 
„Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w 

zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form 
przestrzennych”)

Część: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

nr specyf. nazwa specyfikacji strony

I. Ogólna Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót

OST-00 Część ogólna 5-34

II. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

SST-01 Roboty   rozbiórkowe 35-42
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INFORMACJE  WSTĘPNE  

0.1.        Przedmiot  i  zakres  opracowania  

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru  robót 

budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  p.t.: 

Rozbiórka budynków na terenie byłej jednostki wojskowej (w ramach inwestycji pn.: „Budowa 

budynku  dydaktyczno-badawczego  i  kulturalnego  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  zabudowie 

śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”).

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

0.2.        Podstawa  opracowania  

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o:

1. Umowę  zawartą  pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 

40-074 Katowice, a An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64,  44-100 Gliwice, 

2. Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień”,

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych 

oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004r.).
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CZĘŚĆ  OGÓLNA  

I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
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OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.0. INFORMACJE  OGÓLNE
1.1.        Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora  

Akademia  Sztuk  Pięknych  w Katowicach,  ul.  Raciborska  37,  40-074  Katowice  i  Akademia 

Ekonomiczna  w  Katowicach,  ul.  1-go  Maja  50,  40-287  Katowice,  jako  Inwestorzy 

projektowanego   zamierzenia   budowlanego   nadali   zamówieniu  następującą   nazwę: 

Rozbiórka  budynków  na  terenie  byłej  jednostki  wojskowej  (w  ramach  inwestycji  pn.: 

„Budowa  budynku  dydaktyczno-badawczego  i  kulturalnego  Akademii  Sztuk  Pięknych  w 

zabudowie  śródmiejskiej  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  na  otwarty  park  form 

przestrzennych”).

1.2.        Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych  

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:

Roboty  wyburzeniowe obejmujące:

- likwidację budynków wraz z fundamentami, 

- rozbiórkę elementów zagospodarowania 

- wycinkę zieleni na terenie byłej jednostki wojskowej

- rozbiórkę komina z cegły pełnej,

- rozbiórkę nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia asfaltowa),

- rozbiórkę pozostałości po obiektach (fundamenty).

Z  uwagi  na  konieczność  zabezpieczenia  terenu  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych 

zdecydowano,  że istniejące  ogrodzenie  nie  będzie  podlegało  pracom rozbiórkowym na tym 

etapie inwestycji. 

1.3.        Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  

Wykonanie  wszelkich  prac  towarzyszących i  robót  tymczasowych  należy do obowiązków 

Wykonawcy. Są to:

- urządzenie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urządzeń placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robót,

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
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- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania,

- utrzymanie drobnych narzędzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń.

1.4.        Lokalizacja  inwestycji  

Objęte niniejszym projektem rozbiórki budynki i obiekty budowlane znajdują się na terenie byłej 

jednostki wojskowej, ul. Raciborska i Koszarowa w Katowicach, działki nr 26/2, 27/1, 29, 39, 

24/7 (obręb: Śródmieście-Załęże). 

1.4.1.   Opis obiektów przeznaczonych do rozbiórki    

Obiekt A
Budynek  jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia,  o  jednospadowym  dachu  –  stropodach. 

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie otynkowane. Stropodach kryty papą, 

w wielu miejscach nieszczelną.  Podstawową konstrukcję nośną stanowią 4 żelbetowe słupy 

wewnątrz  budynku,  podpierające  dwie  otynkowane  belki  stalowe  (podciągi).  Posadzka 

betonowa.

Podstawowe gabaryty obiektu:

–długość: ok. 10,80m

–szerokość: ok. 11,60m

–wysokość: ok. 7,30m i 8,00m

Obiekt B
Budynek  jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia,  o  jednospadowym  dachu  –  stropodach. 

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie otynkowane. Stropodach kryty papą. 

W budynku znajdują się trzy pomieszczenia (nr 2, 3, 4a). W każdym z pomieszczeń znajdują 

się  4  żelbetowe  słupy,  podpierające  dwie  otynkowane  belki  stalowe  (podciągi).  Posadzka 

betonowa.

Podstawowe gabaryty głównego obiektu:

–długość: ok. 26,70m

–szerokość: ok. 11,40m

–wysokość: ok. 3,80m i 4,50m
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Obiekt C
Budynek  jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia,  z  nieużytkowym  poddaszem.  Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, kryty papą. Ściany murowane z 

cegły ceramicznej  pełnej, obustronnie otynkowane. Strop  częściowo drewniany.  W  budynku 

znajdują się pomieszczenia nr 4b, 4c,  8,  9,  10, 11, 12, 13. W  pomieszczeniach nr 11 i  13 

znajdują się po 4 żelbetowe słupy, podpierające dwie otynkowane belki stalowe (podciągi). W 

pomieszczeniu nr 12 – dwa żelbetowe słupy,  podpierające otynkowany  podciąg stalowy.  W 

pomieszczeniach nr 4b, 8, 9 i 10 drewniany strop podparto słupami drewnianymi. Posadzka 

betonowa. 

Do obiektu przylegają trzy dobudówki (obiekty D, E, F) z trzema przedsionkami. Dobudówki D i 

F przekryte  są  stropodachem  krytym  papą,  opartym  na  ceglanych  murowanych  ścianach 

nośnych.  Dobudówka  E posiada  dach  jednospadowy  o  konstrukcji  drewnianej.  Posadzka 

betonowa.

Podstawowe gabaryty głównego obiektu:

–długość: ok. 59,80m

–szerokość: ok. 11,14m

–wysokość: ok. 3,70m i 6,30m

Podstawowe gabaryty dobudówki D:

–długość: ok. 7,00m

–szerokość: ok. 2,85m

–wysokość: ok. 2,20m i 2,40m

Podstawowe gabaryty dobudówki E:

–długość: ok. 6,20m

–szerokość: ok. 2,90m

–wysokość: ok. 2,45m i 2,54m

Podstawowe gabaryty dobudówki F:

–długość: ok. 6,60m

–szerokość: ok. 2,80m

–wysokość: ok. 2,20m i 2,40m

Obiekt G
Budynek  jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia.  Dach  jednospadowy  o  konstrukcji 

drewnianej  płatwiowo-kleszczowej,  kryty  papą,  w  wielu  miejscach  nieszczelną.  Ściany 
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murowane  z  cegły  ceramicznej  pełnej, obustronnie  otynkowane.  W  budynku  znajdują  się 

pomieszczenia nr 14, 15, 16, 17, 18, 19. W  pomieszczeniach nr 14 i  16 znajdują się po  4 

żelbetowe słupy, podpierające dwie otynkowane belki stalowe (podciągi). W pomieszczeniu nr 

15  –  dwa  rzędy  żelbetowych  słupów,  podpierające  dwa  otynkowane  podciągi  stalowe.  W 

pomieszczeniach  nr  17  i  18  znajdują  się  żelbetowe  podciągi  o  wysokości  ok.  0,45m  (w 

pomieszczeniu  nr  17  –  1szt.  +  2  żelbetowe  słupy,  w  pomieszczeniu  nr  18  –  3szt.) 

Pomieszczenie nr 19 stanowi węzeł higieniczno-sanitarny. Posadzka betonowa. 

Podstawowe gabaryty obiektu:

–długość: ok. 57,10m

–szerokość: ok. 11,30m

–wysokość: ok. 4,60m i 3,70m

fragment obiektu ma wymiary:

–długość: ok. 5,60m

–szerokość: ok. 8,20m

–wysokość: ok. 4,60m i 3,97m

Obiekt H
Budynek  jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia.  Dach  jednospadowy  o  konstrukcji 

drewnianej krokwiowej, kryty papą, w wielu miejscach nieszczelną. Ściany murowane z cegły 

ceramicznej  pełnej, obustronnie  otynkowane.  W  budynku  znajdują  się  pomieszczenia 

obsługiwane m.in. od strony pomieszczeń nr 17 i 18. Posadzka betonowa. 

Podstawowe gabaryty obiektu:

–długość: ok. 40,31m

–szerokość: ok. 4,74m

–wysokość: ok. 3,50m i 3,00m

Obiekt J
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej 

płatwiowo-kleszczowej, kryty papą. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie 

otynkowane.  Strop  jedynie  w  części  budynku,  o  szerokości  ok.  3,90m,  prawdopodobnie 

żelbetowy lub drewniany, otynkowany. W obiekcie, oprócz w/w części o obniżonej wysokości 

(do ok. 2,50m), znajdują się dwie przechodnie hale, z dwoma rzędami drewnianych słupów na 
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podbudowie  betonowej.  Cztery  wiązary  posiadają  stalowe  kleszcze  –  ściągi.  Posadzka 

betonowa. 

Podstawowe gabaryty obiektu:

–długość: ok. 40,31m

–szerokość: ok. 12,55m

–wysokość: ok. 4,60m i 3,70m

Obiekt K
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy, o konstrukcji trudnej 

do  określenia  –  prawdopodobnie  nie  drewnianej,  kryty  papą.  Ściany  murowane  z  cegły 

ceramicznej pełnej, obustronnie otynkowane. Posadzka betonowa. 

Podstawowe gabaryty obiektu:

–długość: ok. 14,00m

–szerokość: ok. 6,00m

–wysokość: ok. 2,90m i 2,50m

Obiekt L
Budynek  jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia.  Dach  jednospadowy  o  konstrukcji 

drewnianej  płatwiowo-krokwiowej,  kryty  papą.  Ściany  murowane  z  bloczków  betonowych, 

otynkowane od zewnątrz. Budynek podzielony na trzy części. W pomieszczeniach znajduje się 

rząd słupów podpierających płatew. Posadzka betonowa. 

Podstawowe gabaryty obiektu:

–długość: ok. 21,00m

–szerokość: ok. 8,00m

–wysokość: ok. 3,00m i 2,00m

Obiekt M
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej 

płatwiowo-krokwiowej, kryty papą. Ściany murowane z bloczków betonowych, na podmurówce z 

cegły ceramicznej, otynkowane od zewnątrz. Podłoże nieutwardzone.

Podstawowe gabaryty obiektu:

–długość: ok. 43,20m

–szerokość: ok. 8,20m
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–wysokość: ok. 3,00m i 2,00m

Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się dodatkowe elementy przeznaczone do rozbiórki 

/ wycinki i wywozu. Są to:

–komin z cegły pełnej,

–nawierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa),

–pozostałości po obiektach (fundamenty),

–drzewa i krzewy, rosnące na przedmiotowym terenie.

1.5.        Nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień  

DZIAŁ ROBÓT:

45000000–7 – Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT:

45100000–8 – Przygotowanie terenu pod budowę

KLASA ROBÓT:

45110000–1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne

KATEGORIA ROBÓT:

45111100–9 – Roboty w zakresie burzenia

1.6.        Określenia podstawowe  

Użyte  w  OST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku 

następująco:

1.6.1. Dziennik  budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią 

organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  ,  stanowiący  urzędowy 

dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności 

zachodzących   w   toku   wykonywania   robót,   rejestrowania   dokonywanych   odbiorów, 

przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru 

Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem.

1.6.2. Inspektor   Nadzoru   Inwestorskiego -  osoba  posiadająca  odpowiednie 

wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową , oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca 

samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór  nad 
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realizacją  obiektu  budowlanego.   Reprezentuje   on  interesy  inwestora  na  budowie   i 

wykonuje   bieżącą   kontrolę   jakości   i   ilości   wykonanych   robót,  bierze   udział   w 

sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających , jak  również  przy  odbiorze 

gotowego  obiektu.

1.6.3. Kierownik   budowy  -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,  posiadająca 

odpowiednie  wykształcenie  techniczne, praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, 

wykonująca  samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania 

robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji 

kontraktu.

1.6.4. Projektant  -   upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 

dokumentacji  technicznej.

1.6.5. Certyfikat   zgodności  -   jest   to   dokument   wydany   przez   notyfikowaną 

jednostkę  certyfikującą, potwierdzający, że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze 

zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

1.6.6. Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego 

przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  zgodny 

ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na 

wykonanie  robót  budowlanych,  dla których  jest   wymagane  pozwolenie  na  budowę  - 

składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiaru 

robót  i  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z 

naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym, dokonanymi  w  trakcie 

wykonywania   robót  ,  a   także   geodezyjnej   dokumentacji   powykonawczej   i   innych 

dokumentów.

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną 

zdatności  produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie 

robót   budowlanych,  przy   użyciu   własnej   charakterystyki   produktu   oraz   określonych 

warunków  jego  zastosowania  i  użycia.

1.6.10.  Geodezyjna   ewidencja   sieci   uzbrojenia   terenu  -   uporządkowany  zbiór 

danych   przestrzennych   i   opisowych   sieci   uzbrojenia   terenu,  a   także  informacje   o 

podmiotach  władających  siecią.
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1.6.11.  Geotechniczne   warunki   posadowienia   obiektów   budowlanych -  zespól 

czynności  zmierzających  do  określenia przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa 

oraz   parametrów  geotechnicznych   podłoża   gruntowego,  wykonywanych   w  terenie   i 

laboratorium.

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji) - opracowana  przez  projektanta  lub 

dostawcę   urządzeń   technicznych   i   maszyn,  określająca  rodzaje   i   kolejność   lub 

współzależność  czynności  obsługi, przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących 

ich   efektywne  i  bezpieczne   użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest 

również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego.

1.6.14.  Istotne   wymagania -  oznaczają   wymagania   dotyczące   bezpieczeństwa, 

zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty 

budowlane.

1.6.15.  Normy  europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet 

Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC) 

jako  „standardy   europejskie   (EN)”   lub   „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z 

ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji.

1.6.16. Obmiar  robót - pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu 

weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, 

albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nieobjętych  przedmiarem.

1.6.17.  Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych) - nieformalna  nazwa  odbioru  robót 

ulegających  zakryciu,  a   także   dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń 

technicznych. Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego 

wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru 

całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”. 

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego - formalna  nazwa  czynności, zwanych 

też   „odbiorem   końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od 

Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich 

kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie  będącą  Inspektorem 

Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez 

Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  zagospodarowaniem  i 
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uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych, wykorzystywanych 

jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  powykonawczej.

1.6.19.  Przedmiar   robót -  to   zestawienie   przewidzianych   do   wykonania   robót 

podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegółowym  opisem  lub 

wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis   oraz  wskazanie   szczegółowych 

specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych,  z  wyliczeniem  i 

zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.

1.6.20.  Roboty   podstawowe -  minimalny   zakres   prac,  które   po   wykonaniu   są 

możliwe  do odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają 

przyjęty  stopień  scalenia  robót.

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień - jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i 

robót   budowlanych,  stworzonych   na   potrzeby  zamówień   publicznych.  Składa   się   ze 

słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach 

Unii   Europejskiej.   Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie 

kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych 

Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003r.  Polskie  Prawo 

zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od 

dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004r.

1.6.22. Wyrób  budowlany - należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów 

o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako 

wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów.

1.6.23.  Odpowiednia   (bliska)   zgodność -  zgodność   wykonywanych   robot   z 

dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli   przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z 

przeciętnymi   tolerancjami,   przyjmowanymi   zwyczajowo   dla   danego   rodzaju   robot 

budowlanych.

1.6.24. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego - wszelkie  polecenia  przekazane 

Wykonawcy  przez  Inspektora w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub 

innych  spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy.

1.6.25. Przetargowa  dokumentacja  projektowa - część  dokumentacji  projektowej, która 

wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem  robot.

1.6.26. Teren  budowy - teren  udostępniony przez  Zamawiającego  dla  wykonania na 

nim  robot  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy.
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1.7.        Ogólne  wymagania  dotyczące  robot  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo 

wszelkich  czynności.

1.7.1.   Przekazanie  terenu  budowy  

Inwestor  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy 

teren   budowy   wraz   ze   wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i 

administracyjnymi oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej, dwa  komplety  ST  oraz 

informacje  BIOZ.

1.7.2.   Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z 

wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.

1.7.3.   Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST  

Dokumentacja  projektowa,  sst  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy 

przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich 

są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.

Wykonawca   nie   może   wykorzystywać   błędów   lub   opuszczeń   w   dokumentach 

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian i  poprawek.

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów 

określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe, 

od  których  dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji. 

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli   muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi 

wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału 

tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją 

projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowlanych,  to 

takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane 

ponownie  na  koszt  Wykonawcy.
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1.7.4.   Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i   stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.

W  okresie  wykonywania  robot  Wykonawca  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione 

kroki  mające  na   celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony 

środowiska  na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub 

uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających   z  nadmiernego 

hałasu,  wibracji zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego 

sposobu  działania.

1.7.5.   Ochrona  przeciwpożarowa  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym 

jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.

1.7.6.   Ochrona  własności  publicznej  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji pozostających  bez  zmian. 

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 

instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.

1.7.7.   Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów  

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach 

publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robot.  Wykonawca 

uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i   uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do 

przewozu   nietypowych   wagowo  ładunków (  ponadnormatywnych)   i   o   każdym  takim 

przewozie   będzie   powiadamiał  Inspektora)  Inspektor  może   polecić,   aby   pojazdy  nie 

spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.

Pojazdy  powodujące  nadmierne   obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo 

ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiadał 

za  naprawę  wszelkich  robót   w  ten   sposób  uszkodzonych,   zgodnie  z  poleceniami 

Inspektora.
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1.7.8.   Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  

Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w 

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 

wymagań  sanitarnych.  

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne 

oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 

budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.

Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej 

nie podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.   21a  ustawy  Prawo  Budowlane,  jest   zobowiązany 

sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem budowy), planu  bezpieczeństwa 

i   ochrony   zdrowia   zwanego   planem   bioz   na   podstawie   „Informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta.  „Plan  bioz”  należy 

opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w 

sprawie  informacji  dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu 

bezpieczeństwa   i   ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120  poz.  1126),  uwzględniając   również 

wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w 

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie 

ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

1.7.9.   Zabezpieczenie  terenu  budowy  

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do:

- przedstawienia  Inspektorowi   Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania 

placu  budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji,

- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,

- właściwego,  zgodnie   z   projektem   zagospodarowania,  składowania   materiałów  i 

elementów  budowlanych,

- utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych  i  ulic  przy  placu  budowy, szczególnie  w 

okresie  wywozu  materiałów  z  rozbiórek.
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1.7.10. Ochrona  i  utrzymanie  robót

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia 

robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  

elementy   były   w   zadowalającym   stanie   przez   cały   czas,   do   momentu   odbioru 

ostatecznego.

Jeśli   Wykonawca   w   jakimkolwiek   czasie   zaniedbał   utrzymanie,   to   na   polecenie 

Inspektora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż w  24  godziny  po 

otrzymaniu  tego  polecenia.

1.7.11. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne 

i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są w  jakimkolwiek  sposób 

związane   z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie 

tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robot.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych 

chronionych  praw  w  odniesieniu  do   sprzętu,   materiałów  lub  urządzeń  użytych   lub 

związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego o  swoich  działaniach,   przestawiając  kopie  zezwoleń  i   inne  odnośne 

dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub 

związane   z   naruszeniem   jakichkolwiek   praw  patentowych   pokryje   Wykonawca,   z 

wyjątkiem  przypadków,   kiedy  takie   naruszenie   wyniknie   z   wykonania   projektu   lub 

specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru.

1.7.12. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy, 

które  spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  

będą  obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania 

powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W  

przypadku   gdy   powołane   normy   i   przepisy  są   państwowe   lub   odnoszą   się   do 
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konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy 

zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy, 

pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia.

1.7.13. Zaplecze  Wykonawcy

Wykonawca   zobowiązany   jest   zabezpieczyć   sobie,   pomieszczenia   biurowe,   sprzęt 

transport  oraz  inne  urządzenia  towarzyszące.

2.0. MATERIAŁY
2.1.        Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów  

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane 

o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym 

obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1 

ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 

stosowania  w  budownictwie.

Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle 

produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – 

właściwie  oznaczonych,  posiadających   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa,  certyfikat 

zgodności,  deklarację   zgodności   z  Polską  Normą,  a   także  inne  prawnie   określone 

dokumenty.  Kierownik   budowy   jest   obowiązany   przez   okres   wykonywania   robót 

budowlanych przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  także 

oświadczenia dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie 

budowlanym.

Jeżeli   dokumentacja   projektowa   przewiduje   zastosowanie   materiałów   pochodzenia 

miejscowego,  Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   Inwestorskiego   wszystkie 

wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie   z  tego  źródła   oraz  określające 

parametry  techniczne  tego  materiału.

2.2.        Wymagania  ogólne  związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw,   

składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów

Wykonawca   zapewni   właściwe   składowanie   i   zabezpieczanie   materiałów  na   placu 

budowy.  Tymczasowe   miejsca   składowania   powinny   być   określone   w   projekcie 

zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego. 
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Składowane  materiały, elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru 

w  celu  przeprowadzenia  inspekcji. 

Przed   wbudowaniem   dłużej   składowanych   i   urządzeń   konieczna   jest   akceptacja 

Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego.

2.3.        Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i 

urządzenia   wbudowane  ,  montowane   lub   instalowane   w   trakcie   realizacji   robót 

budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane 

oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych;

- Wykonawca,  uzgodni   z   inspektorem  nadzoru   inwestorskiego   sposób   i   termin 

przekazania   informacji   o   przewidywanym   użyciu   podstawowych   materiałów   oraz 

elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  także  o  aprobatach  technicznym lub 

certyfikatach  zgodności.

2.4.        Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom  

Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie 

uzyskają akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte 

z  placu budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w 

uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem) może  pozwolić  Wykonawcy 

na   wykorzystanie   materiałów   lub   elementów   budowlanych   nie   odpowiadających 

wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych. 

Konieczna  jest  w  tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub  elementów.

Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez 

Inspektora   materiały,  elementy   budowlane   lub   urządzenia,  Wykonawca   wykonuje   na 

własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową.

2.5.        Wariantowe  stosowanie  materiałów  

Jeśli   dokumentacja   projektowa   i   specyfikacje   techniczne   przewidują   wariantowe 

stosowanie  materiałów  i   elementów  budowlanych   oraz   urządzeń   w  wykonywanych 

robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o 

proponowanym  wyborze.
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Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym, podejmuje  odpowiednią 

decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub 

urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody.

3.0. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.

Sprzęt   używany  do   robót   powinien   być   zgodny  z  ofertą   Wykonawcy  i   powinien 

odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie 

organizacji  robót,   zaakceptowanych  przez  Inspektora.  W   przypadku  braku  ustaleń  w 

wymienionych  wyżej dokumentach,   sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i   zaakceptowany 

przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora.

Sprzęt   będący  własnością   Wykonawcy  lub   wynajęty  do   wykonania   robot   ma   być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami 

ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkownika.

Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt 

niesprawny. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego 

użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora o  swoim 

zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 

akceptacji  Inspektora  nie  może  być  później  zmieniony  bez  jego  zgody.

Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania 

warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do 

robót.

4.0. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 

wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych 

materiałów.

Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w   dokumentacji   projektowej,   SST   i  wskazaniach  Inspektora  w   terminie 

przewidzianym  umową.
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Przy  ruchu  na   drogach  publicznych   pojazdy  będą   spełniać  wymagania   dotyczące 

przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych 

parametrów technicznych. Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być 

dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego  użytkowanych 

odcinków  dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie   usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do 

terenu  budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.        Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, 

za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych, 

projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  wyboru  materiałów, 

elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się 

do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 

produkcji  i  badaniach  materiałów,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki,  które  mają 

wpływ na rozważany problem.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  przekazane  Wykonawcy  będą  spełniane  nie 

później  niż w wyznaczonym czasie,  pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.        Projekt organizacji budowy  

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

- szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

- metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,

- instrukcje montażowe i bhp.
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5.3.        Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest  zobowiązany do likwidacji  placu budowy i  pełnego uporządkowania terenu 

wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1.        Zasady kontroli jakości  robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  robót,  jakości  materiałów  i  elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i 

robót.  W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001,  jest  zobowiązany  do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 

gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość 

badań  nie  zostały  określone  w szczegółowych  specyfikacjach,  zostaną  one  ustalone  przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jeżeli  wykonawca  dysponuje  własnym laboratorium,  dostarcza  Inspektorowi  świadectwa,  że 

wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie 

miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W  przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę  wykonania  do  specjalistycznego  laboratorium 

Inspektor  Nadzoru  może  wymagać  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  danego 

laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2.        Pobieranie próbek  

Próbki  do  badań  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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6.3.        Badania  i   pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku, gdy  normy  nie obejmują  jakichkolwiek  badań wymaganych  w  SST,  stosować 

można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora.

Przed  przystąpieniem  do   pomiarów  lub  badań  Wykonawca   powiadomi   Inspektora  o 

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  

Wykonawca  przedstawił  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektorowi.

6.4.        Raport  z  badań  

Wykonawca  będzie   przekazywać  Inspektorowi  kopie   raportów  z   wynikami   badań   jak 

najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia 

jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi na  formularzach  według 

dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaaprobowanych.

6.5.        Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  

Inspektor jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i badania  materiałów 

w  miejscu   ich  wytwarzania  /   pozyskiwania   a   Wykonawca   i   producent   materiałów 

powinien  udzielić   mu  nie zbędnej  pomocy.

Inspektor dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli robot  prowadzonego  przez Wykonawcę 

poprzez  między innymi swoje badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  z 

wymaganiami  SST na podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników 

badań dostarczonych  przez  Wykonawcę.

Inspektor  powinien   pobierać   próbki   materiałów  i  prowadzić   badania   niezależnie   od 

Wykonawcy, na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki   tych  badań  wykażą  że  raporty  Wykonawcy  są 

niewiarygodne,  to Inspektor oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie 

zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektowa  i  SST.  

Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę  przeprowadzenie  powtórnych  lub 

dodatkowych   badań   niezależnemu   laboratorium.   W  takim  przypadku  całkowite  koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.6.        Certyfikat  i  deklaracje  

Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:

a) certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

własnościowych przepisów i dokumentów technicznych.

b) deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:

- Polską  Normą  lub

- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 

Normy, jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  a.

W  przypadku  materiałów,  dla  których w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda 

partia  dostarczona  do   robot  będzie  posiadać  te  dokumenty,   określające  w  sposób 

jednoznaczny  jej  cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w 

razie potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych 

badań  będą dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Jakiekolwiek  materiały,  które nie 

spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone.

6.7.        Dokumentacja budowy  

Dokumentacja  budowy, zgodnie  z  art. 3  pkt. 13  ustawy  Prawo  Budowlane  obejmuje:

- pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym,

- dziennik  budowy, 

- protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,

- książkę  obmiarów  robót,

- certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z Polską  Normą  lub 

aprobaty techniczne, protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na 

te roboty.

6.7.1. Dziennik  budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora 

i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego.

Odpowiedzialność   za   prowadzenie   dziennika   budowy  zgodnie   z   obowiązującymi 

przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.
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Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu 

robot,   stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i   mienia  oraz  technicznej  i   gospodarczej  strony 

budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem 

osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 

służbowego.   Zapisy   będą   czytelne,   dokonane   trwałą   technika,   w   porządku 

chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru.

Do dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:

- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy,

- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,

- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

robot,

- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót,

- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okres  i  przyczyny 

przerw  w  robotach,

- uwagi  i  polecenia  Inspektora,

- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu,

- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

ostatecznych  odbiorów  robot,

- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w 

trakcie  wykonywania  robót,

- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót,

-  dane   dotyczące   jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki 

przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził,

-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził,

-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot.

Propozycje,    uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedłożone  Inspektora  do  ustosunkowania  się.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem 

ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.
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Wpisy  projektanta   do   dziennika  budowy  obliguje   Inspektor  do  ustosunkowania   się. 

Projektant   nie   jest   jednak stroną  umowy  i   nie  ma  uprawnień  wydawania  poleceń 

Wykonawcy  robót.

6.7.2. Książka  obmiarów

Książka   obmiarów  stanowi   dokument   pozwalający  na   rozliczenie   faktycznego 

postępu każdego  z  elementów  robót.  Obmiar  wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w 

sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  książki  obmiarów.

6.7.3. Dokumenty  laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy 

będą przechowywane  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej  następujące 

dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

6.8.        Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.
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7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1.        Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne   zasady   obmiaru   robót   dotyczą   umów   z   wynagrodzeniem   kosztorysowym 

Wykonawcy.

Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 

Błędne dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i  Inspektora

Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy.

7.2.        Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 

zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym  okresie trwania robót.

7.3.        Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie  oddzielnego załącznika do książki  obmiarów,  którego wzór  zostanie  uzgodniony z 

Inspektorem.

7.4.        Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów  

Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo i  podawane  w 

[m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  określonych  robót 

inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt  i  urządzenia  w 

[szt.].  Przy  podawaniu  długości, objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch 

znaków  po  przecinku.

Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1.        Rodzaje odbioru robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.        Odbiór  częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru 

robót  dokonuje  Inspektor.

8.4.        Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora,  Wykonawcy   i   Projektanta.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 

jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do  odbioru   obiektu   budowlanego   Wykonawca   jest   zobowiązany  przygotować 

następujące  dokumenty:

1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z 

projektem  budowlanym   i   warunkami   pozwolenia   na   budowę,  o   doprowadzeniu   do 

należytego  stanu  i   porządku  terenu  budowy,  a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy, 

sąsiedniej  nieruchomości, budynku  lub  lokalu,

2.  dokumentację   powykonawczą   tj.   dokumentację   projektową   (projekt   budowlany, 

projekt  wykonawczy  oraz   inne   projekty   specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót,  

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST

5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

6. opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg ustalonego przez Zamawiającego schematu.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.3.     Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość  użytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez 

wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora 

Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady 

rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.      Dokumentacja projektowa  

Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej jest An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 

44-100 Gliwice.

Zestawienie dokumentacji:

Poz.  Temat , stadium , fragment  dokumentacji
1 Projekt  rozbiórek 

10.2.      Normy, akty prawne i inne dokumenty  

Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, 

poz.  2016)  z  późniejszymi  zmianami.,

2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177), 

3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004r.  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881),  
4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002r. Nr  147, poz. 1229),

5. Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1321 

z późniejszymi  zmianami),
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6. Ustawa  z  dnia  27.04.2001r.  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z 

późniejszymi  zmianami),

7. Ustawa  z  dnia  21.03.1985r.  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004r. 

Nr  204, poz.  2086),

8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002r.  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 

2004r. Nr 204, poz.  2087).

Akty  prawne -  rozporządzenia 

1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995r. w 

sprawie rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie 

(Dz. U. nr 25 poz. 133),

2. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie   warunków 

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 

690),

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002r.  w sprawie  systemów oceny 

zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779),

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002r.  w  sprawie  określenia 

polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat 

technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 

209, poz. 1780),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z   dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  rodzajów 

obiektów  budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu 

przez  właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128),

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004r.  w  sprawie szczegółowego 

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 

robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
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9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041),

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie 

w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórek,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042).

Inne  dokumenty

1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001r.,

2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004r.,

3. Poradnik   techniczny  inspektora   nadzoru  inwestorskiego.   Warszawskie  Centrum 

Postępu  Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski,

4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II, 

III, IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990,

5. Warunki  techniczne  wykonania  i   odbioru  robót  budowlanych.  Instytut   Techniki 

Budowlanej  Warszawa  2003r., 

6. Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru  sieci   i   instalacji.  Centralny  Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001r.
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

II.   SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
BUDOWLANYCH
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1.0. WSTĘP
1.1.        Przedmiot  ST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych  realizowanych  w  ramach 

inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1.

1.2.        Zakres stosowania  ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.        Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie n/w  rozbiórek:

- likwidację budynków wraz z fundamentami, 

- rozbiórkę elementów zagospodarowania, 

- wycinkę zieleni na terenie byłej jednostki wojskowej,

- rozbiórkę komina z cegły pełnej,

- rozbiórkę nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia asfaltowa),

- rozbiórkę pozostałości po obiektach (fundamenty).

1.4.        Określenia  podstawowe  

Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i 

wytycznymi.

1.5.        Ogólne wymagania  dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.0. MATERIAŁY
Dla  robót wg SST-01 materiały nie występują.

3.0. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

4.0. TRANSPORT
Transport  materiałów z  rozbiórki  może  się  odbywać  dowolnymi  środkami  transportu,  który 

spełnia warunki określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4.

Przewożony ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem i  przesuwaniem.  Rozebrane  elementy 

stalowe pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1.        Roboty  przygotowawcze  

Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.

5.2.        Roboty   rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. 

U.  Nr 47 poz.  401)  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania  robót 

budowlanych.

Demontaże powinny być prowadzone w następującej kolejności:

1. wszelkie urządzenia wyposażenia budynku,

2. urządzenia  i  instalacje  wewnętrzne  i  zewnętrzne  budynku,  uprzednio  odłączone  od 

zasilania,

3. stolarka okienna i drzwiowa,

4. obróbki blacharskie i inne stalowe elementy,

5. pokrycie dachowe wraz z warstwami izolacji,

6. ściany nad poziomem połaci dachowej,

7. konstrukcja dachu i stropodachu (przy wykonaniu ewentualnego podparcia stropów),
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8. stropy I piętra,

9. ściany nośne i działowe I piętra,

10. stropy parteru i schody,

11. ściany nośne i działowe parteru,

12. fundamenty.

Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się dodatkowe elementy przeznaczone do rozbiórki 

/ wycinki i wywozu. Są to:

1. komin z cegły pełnej,

2. nawierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa),

3. pozostałości po obiektach (fundamenty),

4. drzewa i krzewy, rosnące na przedmiotowym terenie.

Rozbiórka budynków:

a. pokrycie i konstrukcja dachu

W pierwszej kolejności należy rozebrać elementy dachu znajdujące się ponad jego poziomem – 

kominy, wyłazy dachowe; należy usunąć rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i spuścić je 

na ziemię.

Następnie  należy usunąć  pokrycie  z dachu.  Materiał   rozbiórkowy należy opuszczać w dół 

rynnami lub przenośnikami tak, aby jak najmniej gruzu spadło na niższe części budynku.

Pokrycie  dachu z papy należy rozebrać,  tnąc  ją na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle  do 

kalenicy dachu, zwijając ją w rulony i usuwając na ziemię.

Po rozebraniu pokrycia dachu należy usunąć poszczególne elementy konstrukcji dachu. Duże i 

ciężkie elementy należy zdejmować posługując się dźwigiem.

b. stropy

Rozbiórkę  stropów  lub  ich  elementów  rozpoczyna  się  po  zbadaniu  stanu  ich  konstrukcji  i 

zabezpieczeniu przez podstemplowanie miejsc grożących zawaleniem.

Materiał rozbiórkowy należy opuszczać w dół przenośnikami lub rynnami tak, aby jak najmniej 

gruzu spadało i obciążało niżej położony strop. Rozbiórkę posadzek lub ich fragmentów można 

wykonać ręcznie przy pomocy przecinaków i młotków lub mechanicznie przez nacięcie warstw 

posadzkowych  piłami  tarczowymi  i  rozdrobnienie  przy pomocy młotów pneumatycznych.  W 
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wypadku rozbiórki posadzki na stropie należy precyzyjnie dobierać głębokość cięcia oraz kucia, 

tak żeby nie uszkodzić konstrukcji.

c. ściany

Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej 

lub  konstrukcji  dachu.  Ściankę  obciążoną  można  rozebrać  dopiero  po  rozebraniu 

spoczywającego na niej stropu czy dachu.

Rozbiórkę  ścian  murowanych  należy  wykonywać  za  pomocą  kilofów  wspomaganych 

urządzeniami  mechanicznymi.  Robotnicy powinni  być  ustawieni  na rusztowaniach od strony 

wewnętrznej.

Przewracanie  ścian  lub  innych  części  obiektu  przez  podkopywanie  i  podcinanie  oraz 

prowadzenie  robót  metodą  wybuchową  jest  zabronione.  W  czasie  wykonywania  robót 

rozbiórkowych sposobem przewracania za pomocą lin, długość umocowanych lin powinna być 

trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

Ściany  zewnętrzne  należy  rozbierać  zachowując  szczególne  środki  ostrożności.  Należy 

oddzielić ściany podłużne od poprzecznych i podzielić je na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy 

zwalić je fragmentami. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż 

zawalenie  odcinka  ściany  może  na  skutek  wstrząsu  wywołać  zawalenie  się  sąsiedniego 

odcinka,  zagrażając  bezpieczeństwu  pracujących  ludzi.  Z  tych  względów przecinanie  ścian 

należy  wykonywać  kolejno  dopiero  po  zwaleniu  poprzedniego  odcinka  ściany.  Przed 

przystąpieniem  do  burzenia  następnego  odcinka  ściany,  gruz  powstały  z  zawalenia  należy 

uprzątnąć.

Całość rozebranych elementów należy sukcesywnie, w miarę możliwości usuwać z poziomów 

poszczególnych kondygnacji tak, aby w sposób niekontrolowany nie dopuścić do ewentualnego 

przeciążenia konstrukcji i jej samoistnego zawalenia.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe.  Rynny  zsypowe  powinny  mieć  zabezpieczenie  przed  wypadaniem  gruzu. 

Oczyszczanie cegły należy wykonać na ziemi przed ułożeniem na pryzmie.

Cześć ścian w parterze oraz fundamenty można rozebrać sprzętem mechanicznym (koparkami, 

ładowarkami).

UWAGA! Nie wolno dopuścić do zawalenia odcinków ścian na istniejące stropy budynków!
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Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się dodatkowe elementy przeznaczone do rozbiórki 

/ wycinki i wywozu. Są to:

a. komin z cegły pełnej

Rozbiórkę  komina  murowanego  należy  wykonywać  za  pomocą  kilofów  wspomaganych 

urządzeniami mechanicznymi. 

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe.  Rynny  zsypowe  powinny  mieć  zabezpieczenie  przed  wypadaniem  gruzu. 

Oczyszczanie cegły należy wykonać na ziemi przed ułożeniem na pryzmie.

Część komina w  poziomie parteru  oraz fundamenty pod komin  można rozebrać sprzętem 

mechanicznym (koparkami, ładowarkami).

b. nawierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa)

Wykonawca  zobowiązany jest  do  sporządzenia  we  własnym  zakresie  projektu  technologii  i 

organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki :

- zapewniać zdjęcie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarantować  nieuszkodzenie  jakichkolwiek  elementów  pobocza  lub  jezdni 

niepodlegających rozbiórce, oraz  nieuszkadzanie  istniejącego uzbrojenia.

Wszystkie odpady powstałe przy usuwaniu nawierzchni muszą być odwiezione na wysypisko 

odpadów. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na teren. W trakcie prowadzenia 

robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia,  aby gruz z rozbiórki nie 

zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze.

c. pozostałości po obiektach (fundamenty)

Fragmenty  pozostałych  murów  i  fundamentów  należy  rozebrać  ręcznie  lub  sprzętem 

mechanicznym (koparkami, ładowarkami).

Gruz wywieźć z terenu rozbiórki  na składowisko. Niedopuszczalne jest  zrzucanie produktów 

rozbiórki na teren. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia, aby gruz z rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu i dla ruchu .
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d. drzewa i krzewy, rosnące na przedmiotowym terenie

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują;wycięcie drzew i wykarczowanie pni 

ściętych drzew i wykarczowanie krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Zgoda  na  prace  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  powinna  być  uzyskana  przez 

Zamawiającego.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 

Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:

- sposób wykonywania rozbiórki,

- rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

- rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych – m3,

- rozbiórka ścian - m2 i m3.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót 

należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2009r. nr 161 poz. 1279),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późn. 

zmian.),

3. Zarządzenie Nr 5/72 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 1997r. w 

sprawie zaopatrzenia w sprzęt przeciwpożarowy,
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4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 z 

późn. zmian.),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Po  zakończeniu  prac  rozbiórkowych  i  uporządkowaniu  terenu  należy  powiadomić  komórkę 
nadzoru budowlanego. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późn. zmian.).
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