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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawe opracowania stanowiq:

- Umowa pomigdzy Inwestorem a jednostka projektujaca,

- Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

- Uzgodnienia w zakresie urzadzen sieciowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania drog i ulic.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w czesci
drogowej dla nowoprojektowanego parkingu zlokalizowanego przy ASP w
Katowicach przy ul. Raciborski€}7. W zakres opracowania wchodzi rowniez
rozwigzanie powierzchniowego odwodnienia nawierzchni jezdni oraz schematyczne
rozwiazanie odprowadzenia kanalizacji deszczowej do ul. Raciborskiej z
wlaczeniem do istniejacej studni Si .

1.3. Opis stanu istniejqcegO
W chwili obecnej na przedmiotowym terenie znajduje si¢ wjazd do zaplecza
gospodarczego z zielenia nieurzadzona.

1.4. Opis stanu projektowanego

W ramach projektu przewiduje si¢ wykona¢ rozbiorke istniejacego wjazdu,
korekte tukow poziomych na wjezdzie oraz wyprofilowaniem dojazdu do parkingu
poprzez wykonanie wyniesienia przed brama wjazdowa w celu niezalewania drogi
publicznej. Projektowany dojazd do parkingu wykonany bedzie w nawierzchni z
kostki granitowej szarej i czarnej (gr 4-6cm stanowipkekingowe/dopuszcza si¢
zastosowanie kostki bazaltowe] po uzgodnieniu z Inwestoreb@-lbcm cz¢sé
jezdna powierzchni utwardzonej). W ramach prac budowlanych towarzyszacych
zadaniu przewiduje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia oraz ulozenie kanalizacji z
rur PCV. Teren po robotach nalezy zniwelowaé, wyplantowaé, nawiez¢ humus i
obsia¢ trawa.
W zakresie robot ujgto ulozenie kabli zasilajacych przyszie latarnie o§wietleniowe i
zasilanie bramy wjazdowej sterowanej automatycznie wg pgela pzt.



1.4.1.Plan sytuacyjny

- usytuowanie wjazdu od ulicy dojazdowej taczacej si¢ z ul. Raciborska od strony
wschodniej dziatki,

- wyjazd w kierunku wschodnim ta sama droga,

- chodniki: w zakresie opracowania do wykonania czg§¢ chodnika za miejscami do
parkowania,

- odwodnienie pwierzchniowe: odbywaé si¢ bedzie po nawierzchni do
projektowanych wpustéw ulicznych W1 1 W2 z osadnikiem podlaczonych do
proj. studni kanalizacji deszczowej Sd1,Sd2 1 Sd3 przy ogrodzeniu a wlaczonych
do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w zielencu przy budynku.

1.4.2. Profil podtuzny

Przebieg niwelety w profilu podluznym jest uwarunkowany istniejacymi
spadkami oraz nawiagzaniem do istniejacych nawierzchni jezdni (spadkow) oraz
konieczno$cia doprowadzenia odwodnienia do projektowanych studzienek
kanalizacji deszczowej. Na projektowanym fragmencie pochylenie podtuzne jest
normatywne i wynosi okoto 1,0 % wyprofilowane w kierunku pénocnym — od
budynku.

1.4.3.Przekrdj poprzeczny i przekroje konstrukcyjne

Jako opory nawierzchni jezdni zaprojektowano oddzielenie odinjez
kraweznikiem wystajacym kamiennym 30 x 15 cm ulozonym na tawie z chudego
betonu z oporem o wymiarach 30x10 cm z posrednim uloZzeniem na podsypce
cementowo-piaskowej gr 2 cm. Projektowane pochylenie poprzeozmesinod 1-2
%. Kraweznik nalezy wykona¢ na wysokos¢ +12-14 cm ponad poziom jezdni.

Jako wydzielenie czg$ci chodnika za stanowiskami parkingowymi
zaprojektowano obrzeze betonowe 30 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, od
strony miejsc parkingowych kraweznik wyniesiony 14 cm powyze] rzednej
parkingu.

Z uwagi na projektowane natg¢zenia ruchu przyjeto konstrukcje drogi jak dla
klasy KR3 (wplywy od ruchu §redniego z uwagi na mozliwos¢ oddzialywania
napre¢zen wywolanych od samochodow dostawczych 1 ewentualne samochody strazy
pozarnej - droga pozarowa).



Przyjeto nastgpujaca grubos¢ warstw konstrukcji jezdni

4-6/12-1&m - warstwa Scieralna z kostki granitowej drobno i

wielkowymiarowej parking/dojazd

4cm - podsypka cementowo-piaskowdekka zastosowana rowniez jako

wypehienie pomigdzy kostkami

15cm - podbudowa w-wa gornaz thucznia tamanego frakcja 0-34,5mm

25cm -podbudowa w-wa dolnaz thucznia tamanego frakcja 0-63 mm
stabilizowanego mechanicznie

10cm —w-wa odcinajaca z piasku grubego

Razem: 60 cm

Uwaga: w miejsce proponowane] warstwy podbudowy 2z kruszywa
naturalnego mozliwe jest zastosowanie innego materialu - 0 nie gorszych
parametrach technicznych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Przyjeto nastgpujaca gr. warstw konstrukcji chodnika w opasce
4-6 cm- warstwa $cieralna z kostki granitowej szarej
3 cm -podsypka cementowo - piaskowda .6
10cm - podbudowa zasadnicza tlucznia kamiennego frakcja 0-34,5mm
10cm —w-wa odcinajaca z piasku $redniego
Razem27 cm

W miejscach projektowanych przecie¢ ruchu pieszego i1 jezdni wykonaé
rampy (obnizenia).

2. ODWODNIENIE

Powierzchniowe odwodnienie fragmentu ulicy bedzie realizowane poprzez
uksztattowanie pochylen jezdni w przekroju poprzecznym oraz w profilu
podtuznym. Wody opadowe =z jezdni oraz chodnika zbierane beda do
projektowanych wpustéw ulicznych z osadnikiem usytuowanyctenenie. Przed
wlaczeniem nowoproj. kanalizacji do studni Si sprawdzi¢ jej drozno$¢ i przebieg.
Nowy odcinek kanalizacji wykona¢ z rur PCV grubosciennych z wydluzonym
kielichem, utozonych ponizej strefy przemarzania na podsypce i obsypanych
piaskiem. Studnie $r. 1200 mm wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana z
uszczelnieniem przejs¢ i izolacja z zewnatrz dwukrotnie (np. Abizol R+P)



3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwiazane z budowa dojazdu obejmuja przygotowanie podioza
oraz wykonanie podloza z kazdorazowym ich zaggszczaniem do momentu
osiaggnigcia wymaganych wskaznikow, a takze rowkdéw pod krawezniki 1 obrzeza.
Po odpowiednim przygotowaniu podloza nalezy wykona¢ badania stopnia
zageszczenia zarowno podtoza jak 1 podbudowy - stosownie do obowiazujacych
przepisow w tym zakresie.
Warstwg humusowa na powierzchni zajgtego zielenca nalezy zdjaé 1
wykorzysta¢ na miejscu lub rozplantowaé w teren.
W trakcie prowadzenia prac zwrdci¢ uwagg na wystepujace w tym rejonie
uzbrojenie 1 obiekty budowlane w celu uniknig¢cia ewentualnych uszkodzen.

Tablica 2 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
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Tablica 3 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia IS dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od

powierzchni terenu

Minimalna wartosé | Sdla:
Nasypy autostrad innych drég
o wysokosci i drog ruch $redni ruch mniejszy
ekspresowych i cigzki od $redniego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

4. UZBROJENIE PODZIEMNE

Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykonawca zobowiazany jest zwrdci¢
szczegllna uwage na istniejace uzbrojenie, ktére wystepuje w rejonie robot.
Wszystkie prace w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, wykonujac wcezesniej przekopy kontrolne oraz pod statym
nadzorem wilascicieli infrastruktury.
W szczegbdlnosci nalezy bra¢ pod uwagg:
- linie energetyczne SN oraz kable o$wietleniowe podziemne,
- kable teletechniczne ze studzienkami,
- kanalizacj¢ 1 wodociagi

Uwaga: Kable energetyczne WN 1 kable teletechniczne przecinajace poprzecznie
proj. dojazd zabezpieczyC rura dwudzielna Arota o $Srednicy dostosowanej do
przekroju kabli !

5. ORGANIZACJA RUCHU

- Organizacja czasowa: roboty nalezy prowadzi¢ z zamknigciem ruchu kotowego 1
pieszego. Rozpoczecie robot w pasie drogowym drog publicznych uzgodni¢ z
Zarzadem Drog w Katowicach - odpowiednim wydzialem Urzedu Miejskiego.

- organizacja docelowa: nalezy skorygowac istniejaca organizacje ruchu -
wykona¢ oznakowanie  ,,Ustap pierwszenstwa przejazdu” 1 oznakowaé
stanowisko dla 0s6b niepelosprawnych.



